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— droga wojewoddzka Nr 713 — grunty gminy Tomaszow Mazowiecki (Stugocice).
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Zatqcznik Nr 4 do siwz

UMOWA NR 272......... 2019

zawarta w dniu ...oeceee vevcereienes r. w Urzedzie Gminy w Stawnie pomiedzy
Gming Stawno
z siedzibg Stawno, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 31,

26 - 332 Stawno

reprezentowang przez:

Wodjta Gminy Stawno mgr Tadeusza Wojciechowskiego — zwang w dalszej cze$ci umowy
»Zamawiajgcym”,

NIP 768-17-35-627; REGON 590648178

reprezentoOWanym PrzZezZ: wuiessssssssssesssssansnns
zwanym w dalszej czesSci umowy ,,Wykonawca”, facznie zwanymi dalej ,,Stronami”

Strony zgodnie oswiadczajg, iz niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku wyboru oferty
Wykonawcy z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego — art. 39 o wartosci zamdéwienia mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwana dalej ,p.z.p.”

&1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie Przebudowa drogi gminnej Nr 107301E na
odcinku 950mb - droga wojewddzka Nr 713 - grunty gminy Tomaszow Mazowiecki
(Stugocice)

2. Przebudowywany odcinek drogi jest o dtugosci 950 mb o przekroju daszkowym

o szerokosci jezdni 6,0 mb.
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3. Inwestycja polega na wykonaniu:

Odcinek 950 mb
1.Z frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej gr. 4cm.
2.Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm z kruszywa frakcji 0/31,5mm
3.Wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni z ttucznia emulsjg asfaltowa
4.Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.6cm. warstwa wigzaca
5. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm warstwa Scieralna
6.Wykonanie odnowienia poboczy kruszywo z frezowania gr. 10cm szerokos¢ 0,75 mb
/strona
7.Wykonanie odmulenia istniejgcych rowéw na catym odcinku przebudowywanej

drogi obustronnie

4. taczna grubosé nawierzchni wynosi 31 cm .

5. Zakres rzeczowy:

L.p. Wyszczegdlnienie zakresu rzeczowego

1. | PODBUDOWY | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1.2 | Rozbidrka elementdéw drdég i przepustow

1.3 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

1.4 L
mechanicznie

2. | NAWIERZCHNIA

2.1 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wigzgca

2.2 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa Scieralna

3. | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

3.1 | Odmulenie istniejgcych rowow

3.2 | Oznakowanie pionowe

6. Szczegdtowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja
projektowa.
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7. Stosownie do norm zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a p.z.p., Zamawiajacy okresla
obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia tj. wykonywanie wszystkich prac
fizycznych objetych zakresem umowy, w tym operatoréw sprzetu, jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

8. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
postanowienia zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich oséb wykonujacych, wskazane w ust 7 czynnosci.

9. Wykonawca skfada przed podpisaniem umowy oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosdci, wskazane w ust. 7. Oswiadczenie
to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

10. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcéw odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci
do:

1) Zzadania oswiadczern i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
11. Wykonawca do kazdej faktury ztozy oswiadczenie o zatrudnieniu oséb na podstawie

umowy o prace.
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§2

TERMINY

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:
1) Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w dniu podpisania umowy .

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokotem przekazania teren budowy w terminie
3 dni od dnia podpisania umowy .

3) Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych nastgpi —w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

4) Termin zakonczenia robdét budowlanych ustala sie do dnia 31.12.2019 r.

§3

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do :

1) przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami

administracyjnymi o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. W przypadku wystgpienia przeszkdd zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgcych z dokumentacji projektowej, Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie
5 dni zajgé pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opdznienie w wyjasnieniu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim moze skutkowa¢ wydtuzeniem korcowego

terminu wykonania przedmiotu umowy o okres opdznienia.

84
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)  Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

2)  Zabezpieczenie terenu robét;

3) Oznakowanie robot ( zgodnie z projektem organizacji ruchu);

4)  Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;
5)  Zapewnienie dostaw energii elektrycznej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy
na wilasny koszt;
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6) Zapewnienie dostaw wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy na witasny
koszt;

7)  Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg;

8)  Zapewnienia na wfasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji.

9) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujgcych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze
zm.),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s catkowicie zgodne z umowag
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

13) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) Wykonawca na swoj koszt i we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze
budowy do momentu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$é za teren budowy od dnia przejecia terenu budowy do
dnia bezusterkowego odbioru koncowego obiektu.

17) Wykonawca poniesie ewentualne koszty wytgczen i wigczen energii elektryczne;.

18) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakornczeniu roboét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wiasny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

20) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
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z péin. zm.) oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez zamawiajgcego w trakcie trwania
robot w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wad i usterek;

22) Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyngé, na jakosé robdt lub termin zakoriczenia robdt;

24) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni obstuge geodezyjng przez
uprawnione stuzby w tym:

a) geodezyjne wytyczenie,

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

c) odtworzenie na swdj koszt znakdw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki znajduja
sie na terenie realizacji robot;

25) W obowigzku Wykonawcy jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z wykazem zmian gruntowych i przekazanie jej Zamawiajagcemu w ilosci 3
egzemplarzy. Wykonawca w trakcie realizacji robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia
punktow geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowigzany jest na wtasny koszt do
ich odtworzenia;

26) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego, pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i upowaznionym przedstawicielom jednostek
wspotfinansujacych oraz udostepnienie im wymaganych dokumentow;

27) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(BiOZ) zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) i przekazania go
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy, nie pdzniej niz do
dnia rozpoczecia robét;

28) Wykonawca na wiasny koszt zapewni wykonanie wszystkich niezbednych badan
specjalistycznych, préb szczelnosci, sprawdzen, opinii, ekspertyz, opracowan, itp.
niezbednych do realizacji i odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca bedzie miat
na uwadze w tej kwestii normy oraz przepisy obowigzujgce w Polsce (m.in. wskazane
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
stanowigcych integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia);
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29

30

31

1)

) Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na koniecznos$¢ ochrony znakéw geodezyjnych
oraz stupkéw granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia
usuniecia znaku geodezyjnego, Wykonawca musi fakt ten zgtosi¢ do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opocznie. W przypadku
zniszczenia lub naruszenia znakéw koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca.

~

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztdw zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego.

) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia drzew, krzewdw kolidujgcych z realizacjg
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ osoby do kierowania robotami

osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalnosci drogowe;j

Kierownik budowy —............ccceeruun..e.

Zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spetnia¢ warunki postawione
w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia i oznakowania robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, ktéry sam opracuje na czas budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nastepujgcych zasad organizacji ruchu
w zwigzku z prowadzonymi robotami:

a) minimalizowania catkowitego czasu prowadzenia robét,

b) oznakowania robét przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego
wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

c) stosowania do oznakowania znakéw i urzgdzen o bezpiecznych konstrukcjach
z materiatéw lekkich i bezpiecznych dla kierujgcych pojazdami w przypadku
najechania na nie.
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§5

MATERIALY

1.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatéw witasnych. Koszty
materiatdw objete sg wynagrodzeniem, o ktérym mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatéw zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego na 7 dni przed wbudowaniem materiatéw.

. Zastosowane przez Wykonawce materialy muszg spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), i ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) to

jest:

1) posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

2) by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobata
techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,

3) by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdétowych informacji dotyczacych

zrédta pochodzenia materiatéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz

z odpowiednimi $wiadectwami. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego 7Zrddta

nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie.

Kazda nowa partia materiatéw musi byé odpowiednio oznakowana i posiada¢ wymagane

dokumenty.

. Zamawiajgcy, ma prawo zazada¢ okazania w/w dokumentéw od Wykonawcy oraz

w uzasadnionych przypadkach wykonania przez niego badan jakosciowych i ilosciowych,
stosowanych materiatéw oraz wyrobéw budowlanych.

. W przypadku o ile badania wykazg niezgodnos¢ stosowanych materiatéw i wyrobdw

budowlanych z obowigzujgcymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materiatéw ponosi Wykonawca.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatéw i urzadzen, nie
spetniajgcych wymogdéw norm, obowigzujacych przepiséw oraz wymagan wynikajacych
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych.

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania,

byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

. Kazda robota, w ktérej wykorzystano materiaty nie spetniajgce wymogodéw ust. 2 i ust.3

nie zostanie przyjeta do odbioru.

10. Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowig

wiasnos¢ Zamawiajgcego.
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11.Wykonawca zobowigzany jest przekazywac sukcesywnie Zamawiajagcemu niezbedne

atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy wydane przez uprawnione jednostki, najpdzniej 7 dni przed
odbiorem

danego elementu robdét. Komplet tych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru.

§6

UBEZPIECZENIA

1.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci do czasu odbioru koncowego na sume
ubezpieczenia co najmniej 500 000,00 zt, ktérg przedtozy w dniu podpisania umowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac aktualng polise
ubezpieczeniowg Ilub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robdét do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi od wszystkich ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§7

PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powinny by¢ sporzagdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg powierzanych robdt, nie pdziniej niz 14 dni przed zamiarem
jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Projekt zmiany umowy o podwykonawstwo réwniez nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu.

6. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia
dotyczace:

1) zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia, ktéra nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt
wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamdwienia powierzonego podwykonawcy,
nie dtuzszy niz wynikajgcy z harmonogramu — (zestawienia rzeczowo — finansowego),

4) warunki pfatnosci:

a) zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robét nastgpi po ich odbiorze,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy Ilub
ustugi,

5) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych.

7. Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy
o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, udzieli na piSmie zgody na zawarcie
umowy albo podajac uzasadnienie — zgtosi zastrzezenia do projektu umowy lub jej
zmiany. Zgfoszenie w powyziszym terminie zastrzezen przez Zamawiajgcego do
proponowanej umowy lub jej zmiany bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody.
W przypadku zgtoszenia powyzszych zastrzezen Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze ponownie przedstawi¢ zmieniony  projekt  umowy
o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany w powyzszym trybie, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zgtoszone przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw

zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11.
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9. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia
na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub je zmiany, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo przedtozy aktualny odpis z wtasciwego rejestru podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

12 .Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
przedtozenia, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

13. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust.13, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedfozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

15. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca moze wykonaé¢ wiasnymi sitami cze$é robdt wskazanych w ofercie dla
podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego, jedynie po uzyskaniu
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pisemnego catkowitego zrzeczenia sie ewentualnego roszczenia podwykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

17. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1)  powierzy¢ wykonywanie czesci robét budowlanych podwykonawcom po spetnieniu
warunkéw okreslonych w ust. 4-17, mimo nie wskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia podwykonawcom;

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3)  zrezygnowad z podwykonawstwa,

4)  zmienié¢ podwykonawce.

18. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez podwykonawce
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

19. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

20. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisdw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw jak za wtasne.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie do zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, okreslonych w art. 2 pkt. 9b ustawy p.z.p. stosuje sie przepisy art. 142,

1433a-143d ustawy p.z.p.

§8
GWARANCIA

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot umowy
tj. wykonane prace budowlane i zastosowane materiaty na okres ... miesiecy,
liczagc od daty bezusterkowego odbioru koricowego catego zadania.

la. Szczegétowe warunki gwarancji zawiera Karta gwarancji wykonanego przedmiotu
umowy stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
1b. Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji.
1c. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
a) w dniu nastepnym liczac od daty zakoniczenia odbioru ostatecznego,
b) dla wymienianych materiatéw i urzadzen w dniu nastepnym liczagc od dnia ich
wymiany, a w przypadku innych napraw stosownie do art. 581 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) .
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1 d. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos$é uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robét i wbudowanych urzadzen.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadach i usterkach,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony
oraz dokonywac niezbednych przegladéw serwisowych.

4. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na wysokos$é
zwigzanych z tym kosztéw, ponoszac je w catosci.

5. Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkéw,
Zamawiajgcy moze na jego koszt usungé¢ wady i usterki

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladu
co najmniej 1 raz w roku oraz usuwania niezwtocznie wszelkich wad i usterek.

8. Zamawiajacy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robét przed
uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.
9. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajacy

wyznacza termin usuniecia tych wad i usterek.

10. Po uptywie wyznaczonego terminu o ktérym mowa powyzej zostanie sporzgdzony
protokot.

§9
WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w terminie 30 dni od zgtoszenia przez Wykonawce wykonania obiektu
budowlanego do odbioru, nie wczesniej jednak niz po podpisaniu koricowego protokotu
odbioru robét oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdét podwykonawcy/om,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

3. Dla potwierdzenia dokonanej zapfaty, wraz z fakturg obejmujgca wynagrodzenie za zakres
robot wykonanych przez podwykonawce/6w, Wykonawca dotgczy pisemne oswiadczenie
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wszystkich podwykonawcéw, oraz dalszych podwykonawcdw potwierdzajgce, ze do korica
okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na ich rzecz zostaty terminowo dokonane, wraz
z zestawieniem wystawionych przez nich faktur/rachunkéw oraz oswiadczeniem
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich pfatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz
podwykonawcéw na rzecz dalszych podwykonawcéw.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czes$ci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowododw zaptaty.

5. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

7. Bezposrednia zaptata o ktérej mowa w ust. 5 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

9. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
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10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcom Zamawiajacy potraca
kwote wyptacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy podanej
na fakturze wystawionej przez Wykonawce.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Naleznos¢ za prace wykonane przez podwykonawce przekazana zostanie na konto
Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznosci
podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku

podwykonawcy wraz z oryginalnym oswiadczeniem podwykonawcy.

13. Nalezno$¢ za roboty wykonane dla dalszego podwykonawcy przekazana zostanie
na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznosci
dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce.

14. Dokonanie przelewu wierzytelnosci (cesja) wynikajagcej z niniejszej umowy wymaga
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej czynnosci.

§10
WYNAGRODZENIE | ZAPtATA WYNAGRODZENIA

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty na kwote —

cena netto: ...eeeeeeene. Zh (sfownie: .aencnnl)
podatek VAT w wysokosci........ %, tj. cereenen zt. (stownie: .................)
cena brutto: ............. Zt. (sfownie: ......ccccvvvvvennnnen )

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robét objetych dokumentacjg projektowg w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze
zgtoszone do wykazu kont w Urzedzie Skarbowym.

4. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie zgtoszenie przez
Wykonawce wykonania obiektu budowlanego do odbioru, nie wczeséniej jednak niz po
podpisaniu koncowego protokotu odbioru robét

5. Ptatnikiem bedzie:

Gmina Stawno, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego Nr 31,
26 — 332 Stawno,
NIP 768 17 35 627.
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6. Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze Wykonawcy

7. Zamawiajacy bedzie realizowaé ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).

8. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury Zamawiajgcemu. Dniem zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu
bankowego.

§11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg ponizsze zasady odbioru przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych rodzajow odbioréw:
1) Odbidr biezacy (prac zanikajacych)
2) Odbidr koncowy
3) Odbiér pogwarancyjny

2.1. Odbior biezacy (prac zanikajacych) lub podlegajacych zakryciu nie pdzniej niz 3 dni od

daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika budowy.

1. Jezeli Zamawiajgcy nie zostanie poinformowany w powyzszy sposdb o zakoriczeniu robdt
zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt,
odkry¢ te roboty lub wykonaé rozkopy do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego.

2.3. Odbior kornicowy

1. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci
do odbioru.

2. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zakoriczeniu budowy,

2) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

3) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach tj.

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, lub oswiadczenie badz kserokopie wniosku,
ze inwentaryzacja powykonawcza zostata ztozona do Starostwa Powiatowego
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w Opocznie. Brak w/w dokumentéw stanowi¢ bedzie brak podstawy do dokonania
odbioru prac i ptatnosci,

5) dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw) potwierdzajagce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robat),

7) dwa egzemplarze kosztoryséw powykonawczych na wykonane roboty,

3. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

4. Zamawiajgcy po otrzymaniu zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy oraz powiadomi uczestnikow odbioru.

5. Odbioru ostatecznego robdt dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacja projektowq i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zatgczy petng
dokumentacje powykonawczg.

7. Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych
liczagc od daty rozpoczecia odbioru.

8. Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw jak i terminy wyznaczone
na usuniecie usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

9. W kwestiach spornych dotyczgcych jakosci wykonanych robét Zamawiajgcy moze zleci¢
wykonanie niezaleznych badan, prdb, ekspertyz i opinii.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzi sie, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, zastosowania niezgodnego
z umowg materiatu, niewfasciwego ich wykonania, a takze braku lub niekompletnosci

dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy moze odmowic¢ dokonania odbioru.
11. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady i usterki:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odméwié odbioru do czasu usuniecia
wad i usterek,

2) nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce prawidiowe uzytkowanie,
Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania poszczegdinych robdt na koszt
Wykonawcy.

18



Przebudowa drogi gminnej Nr 107301E na odcinku 950mb

— droga wojewoddzka Nr 713 — grunty gminy Tomaszow Mazowiecki (Stugocice).

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 10, wyznacza sie nowy
termin zgtoszenia gotowosci do odbioru, co nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego
do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

Na koszt Wykonawcy bedg wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynnosciami
odbiorowymi.

Pod pojeciem wad i usterek rozumiane s3 odstepstwa od nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robét budowlanych.

Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego obiektu bedzie dniem
poczatku biegu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci przedmiotu
umowy z tytutu gwaranc;ji jakosci.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru,
stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia protokotéw odbioru robdét a takze
sporzadzenia  protokotdw z  przeprowadzonych  przegladéw  gwarancyjnych
i serwisowych.

2.4. Odbiér pogwarancyjny

1. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu robdt po odbiorze w okresie gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.

2. Zamawiajgcy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robét przed
uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

3. Odbidér pogwarancyjny polegaé bedzie na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

4. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajgcy
wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad i usterek.

5. Po uptywie wyznaczonego terminu, o ktéorym mowa powyzej zostanie sporzadzony
protokot.

§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu odbioru korncowego ustalonego w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy -
w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

2) z tytutu nieterminowej realizacji elementu robét w stosunku do terminu wykonania
tego elementu ustalonego w harmonogramie — zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie
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harmonogramem — zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

3) z tytutu stwierdzonej nieuzasadnionej nieobecnosci na budowie kierownika budowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym oraz ujawnionym w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,8 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzieid opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robdét z przyczyn innych niz sita wyzsza
(za przerwe w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni
ustawowo wolne od pracy) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w  wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w
zawartej umowie pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg za kazdy dzien opdinienia. /Catkowita suma kar umownych
naliczonych na podstawie niniejszego punktu nie moze przekroczy¢ 100% wartosci
umowy/.

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek.

11) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1;

12) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdw, o ktérych mowa w § 10 ust. 1
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 1 za kazdy miesigc niedopetnienia wymogu dla ktdregokolwiek
pracownikéw wskazanych do realizacji umowy,

13) za oddelegowanie do wykonywania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia oséb niezatrudnionych na podstawie umowy o prace -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
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kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace — dotyczy to takze
0s6b zatrudnionych przez podwykonawcdw;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

1) z tytutu odstgpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1,

2) za opOzinienie w przystapieniu do odbioru w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
wynikajgca z harmonogramu.

3. Zaptata kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1-12 nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku dokoniczenia realizacji przedmiotu umowy ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wyrzadzone komukolwiek,
w tym Zamawiajgcemu, a wynikte z niedotrzymania warunkéw umowy lub nie dofozenia
nalezytej starannosci podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych, okre$lonych w ust. 1
niniejszego paragrafu z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

6. W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposéb, o ktérym mowa w ust. 5,
kary umowne lub inne naleznosci Zamawiajgcego wynikajgce z umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce wezwania do ich zaptaty listem poleconym.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokosc¢ zastrzezonych w umowie kar umownych na zasadach ogdlnych.

§13
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1.1. Wykonawcy:

a) Zamawiajgcy odmawia przekazania placu budowy,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru robét.

1.2. Zamawiajgcemu:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych
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od Zamawiajgcego i ich nie wznowit, mimo wezwan zamawiajgcego, przez okres dfuzszy
niz 14 dni.

b) Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z umowg, dokumentacja projektowg,
obowigzujgcymi przepisami, albo tez w inny sposdéb powaznie naruszy zobowigzania
umowne.

c) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Strona majgca zamiar odstgpi¢ od umowy powinna podaé pisemne uzasadnienie swojej
decyzji.

4. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych
robét wedtug daty odstgpienia od umowy. W razie niewykonania w/w obowigzku
Zamawiajgcy  przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynnosci  spisu
inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu;

2) Strony wspdlnie ustalajg sposéb zabezpieczenia terenu i przerwanych robdt, a
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

3) Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona, po ktoérej lezg przyczyny
odstgpienia od umowy.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy stanowigce
jego wtasno$é w terminie najpdzniej 30 dni po terminie przerwania robot.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykonane roboty
do dnia odstgpienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie
od umowy, Zamawiajacy musi zastosowac wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg
Z niniejszej umowy.

§14

1.Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e p.z.p.;
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2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajagcy udzielit zamodwienia
z naruszeniem przepisdw prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§15

ZMIANA UMOWY

1. Zakres istotnych zmian postanowiend zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy mogacych stanowié podstawe
do zmian postanowiert umownych oraz do zmiany terminu wykonania robat:

1) wystgpienie warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentow budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci, a takze utrudniajgcych
terminowe lub prawidtowe wykonanie zaméwienia, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidziec.

2) wystgpienie w trakcie wykonywania zamodwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

3) w przypadku zaistnienia sity wyzszej jako zdarzenie zewnetrzne niemozliwe
do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przy zachowaniu nalezytej starannosci
w szczegodlnosci:

a) powddz,

b) pozariinne kleski zywiotowe,

c) zamieszki,

d) strajki,

e) ataki terrorystyczne,

f) dziatania wojenne,

g) nagte zatamania warunkéw atmosferycznych,

h) nagte przerwy w dostawie energii elektryczne;j,

i) promieniowanie lub skazenia,

j) ktére uniemozliwiaja wykonanie umowy na warunkach w niej okreslonych.
4) wystgpienie zmian w przepisach prawa,
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5) przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

6) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zezwolen,
itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

7) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

8) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy,

9) wykonanie robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét

budowlanych,

10) zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow wykonania robét budowlanych lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci tych robdt,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania roboét budowlanych  pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu wykonania robét budowlanych lub kosztow ich eksploatacji,

c) koniecznos¢ wykonania robdét budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
w przepisach prawa,

11) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

12) gdy wystgpig zmiany, ktérych koniecznos¢ wprowadzenia bedzie wynikata z wymagan
instytucji wspétfinansujgcych realizacje przedmiotu zamdwienia,

13) zmiany i modyfikacje w harmonogramie — zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawcy lub w okolicznosciach, za ktére Wykonawca
nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci na jego wniosek.

14) zmiany danych teleadresowych, nr rachunku bankowego i o0séb uczestniczgcych
w realizacji umowy.

2. Za zgodg stron umowy termin wykonania robdt budowlanych przedtuza sie o:

1) czas trwania warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentow budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

2) czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
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3) czas trwania sity wyzszej,

4) czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajgcych ze zmian
w przepisach prawa,

5) czas trwania przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

6) czas opdznienia o rowny czas przekroczenia termindw okreslonych w przepisach prawa
termindw wydawania decyzji, zezwolen, itp.,

7) czas wstrzymania robét budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub
decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane,

8) czas niezbedny na wykonanie robdét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje
wykonanie robdét budowlanych.

3. Inicjatorem zmian moze byé Zamawiajgcy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie
w okresie obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian i ich
uzasadnienie. Zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej, mogg zostaé wprowadzone
dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody na jej wprowadzenie, wyrazonej przez drugg
strone umowy.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Kazda ze Stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg strone o zmianie siedziby — adresu
i telefondw. W przypadku braku takiego zawiadomienia uznaje sie, ze korespondencja
Zamawiajgcego kierowana do Wykonawcy na adres:

jest skutecznie doreczona.

2. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy beda wprowadzane drogg anekséw i wymagajg
formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

3. Dla skutecznosci sktadanych oswiadczen, wezwan, zawiadomienn dokonywanych czynnosci
prawnych przez strony, zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, strony zastrzegajg
forme pisemnga pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji
niniejszej umowy byty rozwigzywane polubownie.

5. W wypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spory bedzie
rozstrzygat wtasciwy rzeczowo sad dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
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W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie postanowienia
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, Ustawy prawo zamodwien publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

§18

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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DOKUMENT GWARANCYJNY( wypetniany po zakonczeniu i odbiorze roboét )
KARTA GWARANCYJNA

Stosownie do postanowien umowy z dnia .........cccceeeenneeen. Y S ,
ktorej przedmiotem jest realizacja zadania pod NAZWG: ....ccccveveicvierineiceeceeeeeeee,

Gwarant:

1. Gwarant oswiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos$é uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3. Gwarant udziela petnej gwarancji na catos¢ robét budowlano — montazowych i uzyte
materiaty objetych niniejszym zamdwieniem na okres ........ miesiecy,

- liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego zadania.

4. W okresie gwarancji zobowigzujemy sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt
usuwac wszelkie wady i usterki bedgce rezultatem ztej jakosci przeprowadzonych robét lub
zastosowanych materiatéw, ktére zostang ujawnione po odbiorze koicowym zadania.

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

6. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw odpowiadajg okresowi udzielonemu
przez Gwaranta i liczone bedg od daty bezusterkowego odbioru korncowego catosci zadania.

7. Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancji Gwarant
zobowigzuje sie usungé w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego.
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8. Gwarant zobowiazuje sie, ze czas reakcji serwisowej, rozumiany jako podjecie czynnosci
diagnostycznych w miejscu realizacji przedmiotu umowy, nastgpi w ciggu 48 godzin,
natomiast usuniecie wad i usterek nastgpi najpdiniej w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia przez Zamawiajacego.

9. Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i
usterki dajgce sie usungé¢ Gwarant usunie je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 7 dni.

10. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji wykonywane bedg na koszt i ryzyko
Gwaranta.

11. Gwarant w trakcie wykonywania prac wynikajgcych z gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody 0séb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.

12. Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Gwaranta o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

13. Jezeli Gwarant nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgltoszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdét wystgpia zjawiska zagrazajgce
bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Gwaranta niezwtocznie,
tj. nie pdéiniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Gwaranta.

14. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dtuiszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

15. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania robdt budowlanych lub usuniecia wad.

16. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z tego przedmiotu nie mogt
korzystac.

17. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwe] czesci Przedmiotu umowy na
wolng od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepujg wady
uniemozliwiajagce eksploatacje Przedmiotu umowy. Zgdanie wymiany nalezy zgtosié
na pi$mie. Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej
na rzecz wolng od wad, albo zostata dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin
gwarancji biegnie na nowo, liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia
zwrotu rzeczy naprawionej.
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18. Gwarant w okresie trwania gwarancji, jakosci wykonania Przedmiotu umowy,
zobowigzany jest, przy wspoétudziale przedstawiciela Zamawiajgcego, do dokonywania raz
w roku, na wtasny koszt, przeglagdéw gwarancyjnych umozliwiajgcych stwierdzenie
ewentualnych wad i usterek, pozwalajgcych Zamawiajgcemu wyegzekwowadé ich usuniecie
od Gwaranta.

19. W przypadku koniecznosci dokonywania przegladédw gwarancyjnych czesciej - zgodnie
Z wymaganiami narzuconymi przez producenta, Gwarant zobowigzuje sie do ich
dokonywania na wtasny koszt.

20. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie niewtasciwej konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji
i uzytkowania.

21. W celu umotzliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania
obiektu do uzytkowania przez caty okres trwania gwarancji.

22. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od dnia sporzadzenia
stosownego protokotu szkodowego. Powyzszy wymog dotyczy rowniez szkdd wyrzadzonych
podmiotom trzecim.

23. Gwarant niezaleznie od udzielonej gwarancji, jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.
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Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Gwaranta:

(podpis)

Przyjmujgcy gwarancje jakosci przedstawiciel Zamawiajgcego:

(podpis)
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