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UMOWA NR 272........2018

zawartaw dniu ......... . r. w Urzgdzie Gminy W Stawnie pomigdzy
Gming Stawno
z siedzibg Slawno, ul. Marszalka Jézefa Pilsudskiego 31,
26 - 332 Stawno

NIP 768-17-35-627; REGON 590648178

reprezentowang pPrzez:

Wojta Gminy Stawno mgr Tadeusza Wojciechowskiego — zwana w dalszej czgsci umowy
LZamawiajacym”,

a

reprezentowanymM PrZEZ: civeeeeessrrecseennssssecsscannnes
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”, tacznie zwanymi dalej ,,Stronami”

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku wyboru oferty
Wykonawcy z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego — art. 39 o wartosci zamdwienia mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana dalej

»p-Z.p.”
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowosciach
Prymusowa Wola - Grgzowice
2. Przebudowywany odcinek drogi jest o dlugosci 950 mb o przekroju daszkowym

o szeroko$ci jezdni 4,5 mb.
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3. Inwestycja polega na wykonaniu:
Odcinek 950 mb

1) podbudowy z kruszywa tamanego warstwa dolna i gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
wykonane z kruszywa frakcji 0/63 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

2) nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
wigzaca zamknigta)

3) poboczy z kruszywa lamanego 0/31,5 mm — warstwa gorna o gruboSci po zageszczeniu
10 cm

4. Laczna grubos¢ nawierzchni wynosi 15 cm .

5. Zakres rzeczowy

L.p. Wyszczegolnienie zakresu rzeczowego

1. | Roboty przygotowawcze

2. | Podbudowa

3. | Nawierzchnia

4. | Pobocza

5. | Roboty wykonczeniowe

Uwaga
W trakcie realizacji zadania w obrgbie istniejacej sieci gazowej prace nalezy przeprowadzi¢ sposobem
recznym i pod nadzorem pracownikdéw gazowni.

Ponadto w obrebie przedmiotowej inwestycji realizowana jest operacji pn.: ,,Budowa sieci
kanalizacyjnej z przytaczami w miejscowo$ciach: Zachorzow, Prymusowa Wola, Grazowice oraz sieci
wodociggowej z przylaczem w miejscowosci Kunice”.

6. Szczegolowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja

projektowa.

7. Stosownie do norm zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a p.z.p., Zamawiajacy okresla
obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace
czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia tj. wykonywanie wszystkich prac
fizycznych objetych zakresem umowy, W tym operatorow sprzetu, jezeli wykonywanie
tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

8. Obowiazek o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ w  kazdej umowie o podwykonawstwo  stosowne
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postanowienia zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace

wszystkich os6b wykonujgcych, wskazane w ust.7 czynnosci.

9. Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoOb wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 9. Os$wiadczenie
to powinno zawieraé w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

10. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy i Podwykonawcéw odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w wust. 7 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

11. Wykonawca do kazdej faktury zlozy os$wiadczenie o zatrudnieniu os6b na podstawie

umowy o prace.

12. Postanowienia zawarte w ust. 7-11 powyzej maja charakter przechodni co oznacza,

ze 1dentyczne postanowienia muszg zostaé zawarte w kazdej kolejnej umowie

z Podwykonawca, zawieranej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

§2
TERMINY
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego decyzji administracyjnych umozliwiajacych
rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w dniu podpisania umowy .

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokotem przekazania teren budowy w terminie
3 dni od dnia podpisania umowy .

3) Rozpoczecie realizacji robot budowlanych nastgpi — w terminie 7 dni od dnia podpisania
uMowy.
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4) Termin zakonczenia robot budowlanych ustala si¢ do dnia 30.09.2018 .

§3

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1) przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami

administracyjnymi o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. W przypadku wystgpienia przeszkdd zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
wynikajacych z dokumentacji projektowej, Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie
5 dni zaja¢ pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opo6znienie w wyjasnieniu,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim moze skutkowaé¢ wydtuzeniem koncowego

terminu wykonania przedmiotu umowy o okres opdznienia.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)  Przejgcie terenu robot od Zamawiajgcego;

2)  Zabezpieczenie terenu robot;

3)  Oznakowanie robot ( zgodnie z projektem organizacji ruchu);

4)  Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

5)  Zapewnienie dostaw energii elektrycznej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy
na wlasny koszt;

6)  Zapewnienie dostaw wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy na wilasny
koszt;

7)  Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektows;

8)  Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

9) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
Z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799
ze zm.),
b) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
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10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenic robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robOt na terenie przyjetym od Zamawiajagcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowg
I odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

13) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) Wykonawca na swoj koszt i we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze
budowy do momentu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia
bezusterkowego odbioru koncowego obiektu.

17) Wykonawca poniesie ewentualne koszty wytaczen i wiaczen energii elektryczne;.

18) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wiasny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

20) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotéw niezbednych przy odbiorze;

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wad i usterek;

22) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

23) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 0 problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

24) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni obsluge geodezyjna przez
uprawnione stuzby w tym:

a) geodezyjne wytyczenie,

b) geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawczg.

¢) odtworzenie na swdj koszt znakow osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki znajduja
si¢ na terenie realizacji robot;
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23) W obowigzku Wykonawcy jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z wykazem zmian gruntowych i przekazanie jej Zamawiajgcemu w ilosci 3
egzemplarzy. Wykonawca w trakcie realizacji robot jest zobowigzany do zabezpieczenia
punktow geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowigzany jest na wiasny koszt do
ich odtworzenia;

24) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego, pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego 1 upowaznionym przedstawicielom jednostek
wspotfinansujacych oraz udostepnienie im wymaganych dokumentow;

25) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BiOZ) zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) i przekazania go
Zamawiajacemu w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy, nie p6zniej niz do
dnia rozpoczecia robot;

26) Wykonawca na wlasny koszt zapewni wykonanie wszystkich niezbednych badan
specjalistycznych, préb szczelnosci, sprawdzen, opinii, ekspertyz, opracowan, itp.
niezbednych do realizacji 1 odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca bedzie miat
na uwadze w tej kwestii normy oraz przepisy obowiazujace w Polsce (m.in. wskazane
w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
stanowigcych integralng cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia);

27) Zamawiajacy zwraca szczeg6lng uwage na konieczno$¢ ochrony znakéw geodezyjnych
oraz stupkoéw granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia
usuni¢cia znaku geodezyjnego, Wykonawca musi fakt ten zglosi¢ do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficzney w Opocznie. W przypadku
zniszczenia lub naruszenia znakow koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca.

28) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego (drogi gminne).
30) Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia drzew, krzewow kolidujacych z realizacja
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ 0soby do kierowania robotami

1) osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalnosci drogowej

oooooooooooooooooooo



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosciach Prymusowa Wola - Grqzowice

4. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby bedzie spelnia¢ warunki postawione
w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia i oznakowania robot zgodnie z projektem
organizacji ruchu, ktoéry sam opracuje na czas budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nast¢pujacych zasad organizacji ruchu

w zwigzku z prowadzonymi robotami:
a) minimalizowania catkowitego czasu prowadzenia robot,
b) oznakowania robot przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego
wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z obowiazujacymi przepisami,
c) stosowania do oznakowania znakdéw 1 urzadzen o bezpiecznych konstrukcjach
z materiatow lekkich i bezpiecznych dla kierujacych pojazdami w przypadku
najechania na nie.

§5
MATERIALY

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatbw wiasnych. Koszty
materiatdw objete sg wynagrodzeniem, o ktorym mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materialow zaakceptowanych przez
Zamawiajacego na 7 dni przed wbudowaniem materiatow.

3. Zastosowane przez Wykonawce materialty musza spelnia¢ wszelkie wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), i ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
ze zm.) to jest:

1) posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
2) by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okre§lonymi w Polskich Normach lub aprobata

techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,
3) by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdétowych informacji dotyczacych
zrodla pochodzenia materiatdéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz
z odpowiednimi $wiadectwami. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrddla
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Kazda nowa partia materialow musi by¢ odpowiednio oznakowana i posiada¢ wymagane
dokumenty.

5. Zamawiajacy, ma prawo zazada¢ okazania w/w dokumentow od Wykonawcy oraz
w uzasadnionych przypadkach wykonania przez niego badan jakosciowych i ilo§ciowych,
stosowanych materiatow oraz wyrobow budowlanych.

6. W przypadku o ile badania wykazg niezgodno$¢ stosowanych materialow i wyrobow
budowlanych z obowigzujagcymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca.
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Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewlasciwych materiatlow 1 urzadzen, nie
spetniajacych wymogéw norm, obowigzujacych przepisow oraz wymagan wynikajacych
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania,

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

. Kazda robota, w ktorej wykorzystano materialy nie spetniajgce wymogoéw ust. 2 i ust.3

nie zostanie przyjeta do odbioru.

10. Materialy pochodzace z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig

wlasno$¢ Zamawiajacego.

11.Wykonawca zobowigzany jest przekazywac sukcesywnie Zamawiajacemu niezbedne

atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy wydane przez uprawnione jednostki, najp6zniej 7 dni przed odbiorem
danego elementu robot. Komplet tych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru.

§ 6

UBEZPIECZENIA

1.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci do czasu odbioru koncowego na sume
ubezpieczenia co najmniej 200 000,00 zt, ktorg przedtozy w dniu podpisania umowy.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng polise
ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod, ktoére moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi od wszystkich ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnos$ci cywilne;.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikdéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§7

PODWYKONAWCY
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1. Stosownie do przepisow ustawy Prawo zamoOwien publicznych strony ustalajg, co
nastepuje:
1) Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcoéw nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.

4. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcag jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5. Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z czgsdcia
dokumentacji dotyczaca powierzanych robdt, nie pozniej niz 14 dni przed zamiarem
jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Projekt zmiany umowy o podwykonawstwo rowniez nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu.

7. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia
dotyczace:

1) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy,

2) kwotg¢ wynagrodzenia, ktora nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamowienia powierzonego podwykonawcy,
nie dtuzszy niz wynikajacy z harmonogramu — (zestawienia rzeczowo — finansowego),

4) warunki ptatnosci:

a) zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastgpi po ich odbiorze,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury, potwierdzajacej wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi,

5) postanowienia dotyczace wysoko$ci kar umownych.

8. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy
o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, udzieli na piSmie zgody na zawarcie
umowy albo podajac uzasadnienie — zglosi zastrzezenia do projektu umowy lub jej zmiany.
Zgloszenie w powyzszym terminie zastrzezen przez Zamawiajacego do proponowanej
umowy lub jej zmiany bedzie réwnoznaczne z odmowa udzielenia zgody. W przypadku
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11.

12.

13

zgloszenia powyzszych zastrzezen Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca  moze  ponownie  przedstawi¢  zmieniony  projekt = umowy

o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany w powyzszym trybie, uwzgledniajagcy w catosci

zastrzezenia zgloszone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w  specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen
do projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia
na roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub je zmiany, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo przedlozy aktualny odpis z wlasciwego rejestru podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umow¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

w formie pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
przedtozenia, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

14 Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust.13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zi.
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16.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego, lub moze usunagé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca moze wykona¢ wilasnymi sitami cze$¢ robdt wskazanych w ofercie dla
podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego, jedynie po uzyskaniu
pisemnego catkowitego zrzeczenia si¢ ewentualnego roszczenia podwykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

18. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1)  powierzy¢ wykonywanie cze$ci robot budowlanych podwykonawcom po spetnieniu
warunkow okreslonych w ust. 4-17, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgSci
do powierzenia podwykonawcom;

2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3)  zrezygnowac z podwykonawstwa,

4)  zmieni¢ podwykonawce.

19. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez podwykonawce
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

20.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreSlonych w umowie
z podwykonawca.

21.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisOw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

22.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie do zaakceptowanych przez
Zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem s3 roboty
budowlane, okreslonych w art. 2 pkt. 9b ustawy p.z.p. stosuje si¢ przepisy art. 142,
143a-143d ustawy p.z.p.

§8
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji jakosci na caly przedmiot umowy
tj. wykonane prace budowlane i zastosowane materialy na okres............. miesiecy,
liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego zadania.

la. Szczegdtowe warunki gwarancji zawiera Karta gwarancji wykonanego przedmiotu
umowy stanowigca zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
1b. Okres rekojmi za wady jest réwny okresowi gwarancji.
lc. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig¢:
a) W dniu nastgpnym liczac od daty zakonczenia odbioru ostatecznego,
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2.

3.

8.

9.

b) dla wymienianych materiatow 1 urzadzen w dniu nastgpnym liczac od dnia ich
wymiany, a w przypadku innych napraw stosownie do art. 581 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) .

1 d. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym

w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot i wbudowanych urzadzen.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadach i usterkach,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony
oraz dokonywa¢ niezbednych przegladow serwisowych.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na wysoko$¢

zwigzanych z tym kosztow, ponoszac je w catosci.

. Usunigcie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy z ciagzacych na nim obowiazkéw,
Zamawiajacy moze na jego koszt usung¢ wady i usterki. Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie wad ze $rodkéw  pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladu
co najmniej 1 raz w roku oraz usuwania niezwlocznie wszelkich wad i usterek.

Zamawiajacy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robot przed
uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajacy
wyznacza termin usunigcia tych wad 1 usterek.

10. Po uplywie wyznaczonego terminu o ktérym mowa powyzej zostanie sporzadzony

protokot.

§9

WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez

Wykonawce w terminie 30 dni od zgloszenia przez Wykonawce wykonania obiektu
budowlanego do odbioru, nie wczesniej jednak niz po podpisaniu koncowego protokotu
odbioru robdt oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych
udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy/om,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.
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3. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za zakres
robot wykonanych przez podwykonawce/ow, Wykonawca dotgczy pisemne oswiadczenie
wszystkich podwykonawcow, oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze do konca
okresu objetego rozliczeniem platnosci na ich rzecz zostaly terminowo dokonane, wraz
z zestawieniem wystawionych przez nich faktur/rachunkéw oraz o$wiadczeniem
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich platno$§ci na rzecz podwykonawcdéw oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czesci rowne] sumie kwot wynikajacych
zZ nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

5.Zamawiajacy  dokonuje = bezposredniej  zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Bezpos$rednia zaptata o ktorej] mowa w ust. 5 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

9. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcom Zamawiajacy potraca
kwotg wyptacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy podanej
na fakturze wystawionej przez Wykonawce.
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11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Nalezno$¢ za prace wykonane przez podwykonawce przekazana zostanie na konto
Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaplacenia tych naleznosci
podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku

podwykonawcy wraz z oryginalnym o$§wiadczeniem podwykonawcy.

13. Nalezno$¢ za roboty wykonane dla dalszego podwykonawcy przekazana zostanie
na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznosci
dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce.

14. Dokonanie przelewu wierzytelnosci (cesja) wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej czynnosci.

§ 10
WYNAGRODZENIE I ZAPEATA WYNAGRODZENIA

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie ztozonej oferty na kwote —

CeNa Netto: ..ceeeeeerenrenns zLk (stownie: ..................... )
podatek VAT w wysokosci........ 9%, 1. veverenen zk. (stownie: ................. )
cena brutto: .....ceeeeee. zh (stownie: ...l )

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktdrym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Podstawg rozliczania czgsciowego wykonania robot i1 wystawiania faktur bedzie
protokot odbioru robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie zgloszenie przez

Wykonawce wykonania obiektu budowlanego do odbioru, nie wczesniej jednak niz po
podpisaniu koncowego protokotu odbioru robot

5. Platnikiem bedzie:
Gmina Stawno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego Nr 31,
26 — 332 Stawno,
NIP 768 17 35 627.

6. Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze Wykonawcy

7. Termin platnosci faktury wynosi 30 dni od daty dorgczenia prawidtowo wystawionej
faktury Zamawiajgcemu. Dniem zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu
bankowego.
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§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg ponizsze zasady odbioru przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych rodzajow odbiorow:
1) Odbidr biezacy (prac zanikajacych)

2) Odbidr koncowy
3) Odbioér pogwarancyjny

2.1. Odbiér biezacy (prac zanikajacych) lub podlegajacych zakryciu nie pdzniej niz 3 dni

od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika budowy.

1. Jezeli Inspektor Nadzoru nie zostanie poinformowany w powyzszy sposob o zakonczeniu
robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest, na wlasny
koszt, odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozkopy do zbadania tych robot, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

2.3. Odbidr koncowy

1. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci
do odbioru.

2. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

2) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

3) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach tj.

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

4) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, lub o§wiadczenie badz kserokopie wniosku,
ze Iinwentaryzacja powykonawcza zostala zlozona do Starostwa Powiatowego
w Opocznie. Brak w/w dokumentéw stanowi¢ bedzie brak podstawy do dokonania
odbioru prac i ptatnosci,

5) dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci
wbudowanych materialéw) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robot),

7) dwa egzemplarze kosztorysow powykonawczych na wykonane roboty,
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w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy po otrzymaniu zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, wyznaczy date¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy oraz powiadomi uczestnikow odbioru.

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zalaczy pelng
dokumentacj¢ powykonawcza.

Zakonczenie czynno$ci odbioru koncowego powinno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioréw jak 1 terminy wyznaczone
na usunig¢cie usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

W kwestiach spornych dotyczacych jakosci wykonanych rob6t Zamawiajacy moga zleci¢
wykonanie niezaleznych badan, prob, ekspertyz i opinii.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru stwierdzi si¢, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robodt, zastosowania niezgodnego
z umowa materiatu, niewlasciwego ich wykonania, a takze braku lub niekompletnosci
dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady 1 usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu usunigcia
wad i usterek,

2) nie nadajace si¢ do wusunigcia i uniemozliwiajace prawidtowe uzytkowanie,
Zamawiajacy zazada ponownego wykonania poszczegdlnych robdt na koszt
Wykonawcy.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 10, wyznacza si¢

nowy termin zgloszenia gotowosci do odbioru, co nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego

do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami

odbiorowymi.

Pod pojeciem wad i usterek rozumiane sa odstgpstwa od nalezytego wykonania

przedmiotu umowy.

Odbior koncowy przedmiotu umowy nastgpuje na podstawie bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego robot budowlanych oraz po zlozeniu przez Wykonawce decyzji

pozwolenia na uzytkowanie.

Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego obiektu bedzie dniem

poczatku biegu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci przedmiotu

umowy z tytulu gwarancji jakosci.
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17. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru,
stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

18. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia protokotow odbioru robot a takze
sporzadzenia  protokotow z  przeprowadzonych  przegladow  gwarancyjnych
I serwisowych.

2.4. Odbior pogwarancyjny

1. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu robot po odbiorze w okresie gwarancii,
a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usunigcia tych wad.

2. Zamawiajacy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robot przed
uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

3. Odbiér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢gciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

4. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajacy
wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunigcia tych wad i usterek.

5. Po uplywie wyznaczonego terminu o ktorym mowa powyzej zostanie sporzadzony
protokot.

§ 11
KARY UMOWNE

1. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu odbioru koncowego ustalonego w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy -
w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

2) z tytulu nieterminowej realizacji elementu robot w stosunku do terminu wykonania
tego elementu ustalonego w harmonogramie — zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie
harmonogramem — zestawieniem rzeczowo — finansowym operacji za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

3) z tytulu stwierdzonej nieuzasadnionej nieobecnosci na budowie kierownika budowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach czesciowych i odbiorze
koncowym oraz ujawnionym w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,8 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad;

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn innych niz sita wyzsza
(za przerwg¢ w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni
ustawowo wolne od pracy) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w  wysokosci 0,3%  wynagrodzenia brutto  ustalonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,
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7) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w
zawartej umowie pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg za kazdy dzien opodznienia. /Catkowita suma kar umownych
naliczonych na podstawie niniejszego punktu nie moze przekroczy¢ 100% warto$ci
umowy/.

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek.

11) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1;

12) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w § 10 ust. 1
na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 1 za kazdy miesigc niedopelnienia wymogu dla ktéregokolwiek
pracownikow wskazanych do realizacji umowy,

13) za oddelegowanie do wykonywania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia 0sOb niezatrudnionych na podstawie umowy o prace —
w  wysokosci 100,00 zt =za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg¢ o prac¢ — dotyczy to takze
0s6b zatrudnionych przez podwykonawcow;

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

1) z tytulu odstgpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1,

2) za opoOznienie w przystagpieniu do odbioru w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
wynikajaca z harmonogramu.

3. Zaptata kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-12 nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku dokonczenia realizacji przedmiotu umowy ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za ewentualne szkody wyrzadzone komukolwiek,
w tym Zamawiajacemu, a wynikle z niedotrzymania warunkéw umowy lub nie dotozenia
nalezytej staranno$ci podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
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5. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okre§lonych w ust. 1
niniejszego paragrafu z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

6. W przypadku braku mozliwosci dokonania potragcenia w sposob, o ktérym mowa w ust. 5,
kary umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajagcego wynikajagce z umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce wezwania do ich zaptaty listem poleconym.

7. Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych w umowie kar umownych na zasadach og6élnych.

§ 12
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1.1. Wykonawcy:

a) Zamawiajacy odmawia przekazania placu budowy,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru robot.

1.2. Zamawiajacemu:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot lub przerwatl roboty z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego 1 ich nie wznowil, mimo wezwan zamawiajacego, przez okres dtuzszy
niz 14 dni.

b) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowsg, dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami, albo tez w inny sposob powaznie naruszy zobowigzania
umowne.

c) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

2. Odstagpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Strona majagca zamiar odstgpi¢ od umowy powinna poda¢ pisemne uzasadnienie swojej

decyzji.

4. W przypadku odstapienia od umowy strony sg zobowigzane do nast¢pujacych czynnosci:
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1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych
robot wedhug daty odstgpienia od umowy. W razie niewykonania w/w obowigzku
Zamawiajgcy  przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynnosci  spisu
inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu;

2) Strony wspdlnie ustalaja sposdb zabezpieczenia terenu i przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty,

3) Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktorej lezg przyczyny
odstgpienia od umowy.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty 1 urzadzenia zaplecza budowy stanowigce

jego wlasno$¢ w terminie najpdzniej 30 dni po terminie przerwania robot.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot 1 zaptaty za wykonane roboty
do dnia odstgpienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstgpienie
od umowy, Zamawiajacy musi zastosowaé wszelkie kary i potracenia, jakie wynikaja
Z niniejszej umowy.

§13

1.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

1) umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le p.z.p.;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postegpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.;

3) Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci umowy.

§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe
do zmian postanowien umownych oraz do zmiany terminu wykonania robot:

1) wystgpienie warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, w szczego6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich cze¢sci, a takze utrudniajacych
terminowe lub prawidlowe wykonanie zamowienia, ktorych nie mozna bylo wczesniej
przewidziec.

2) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bgdzie zawiadomienie
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konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

3) w przypadku zaistnienia sity wyzszej jako zdarzenie zewnetrzne niemozliwe
do przewidzenia 1 niemozliwe do zapobiezenia przy zachowaniu nalezytej starannosci
w szczeg6lnosci:

a) powodz,

b) pozar i inne klgski zywiotowe,

C) zamieszki,

d) strajki,

e) ataki terrorystyczne,

f) dziatania wojenne,

g) nagte zatamania warunkow atmosferycznych,

h) nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,

i) promieniowanie lub skazenia,

J) ktore uniemozliwiaja wykonanie umowy na warunkach w niej okreslonych.

4) wystapienie zmian w przepisach prawa,

5) przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

6) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zezwolen,
itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

7) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

8) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktdorego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy,

9) wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot

budowlanych,

10) zmian technologicznych spowodowanych w szczego6lnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzeh nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow wykonania robot budowlanych lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci tych robot,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania robot budowlanych  pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu wykonania robot budowlanych lub kosztéw ich eksploatacii,

c) konieczno$¢ wykonania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
W przepisach prawa,

11) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

12) zmiany podwykonawcow lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcow
zgloszonych przez Wykonawcow wedtug postanowien umowy,
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13) gdy wystapig zmiany, ktérych konieczno$¢ wprowadzenia bgdzie wynikata z wymagan

instytucji wspotfinansujacych realizacje przedmiotu zamowienia,

14) zmiany i modyfikacje w harmonogramie — zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawcy lub w okolicznosciach, za ktore Wykonawca
nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci na jego wniosek.

15) zmiany danych teleadresowych, nr rachunku bankowego i1 o0s6b uczestniczgcych

w realizacji umowy.

2. Za zgoda stron umowy termin wykonania robot budowlanych przedtuza si¢ o:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

czas trwania warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentow budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czg¢éci,

czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

czas trwania sily wyzszej,

czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian
W przepisach prawa,

czas trwania przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

czas opOznienia o rdwny czas przekroczenia terminéw okreslonych w przepisach prawa
terminow wydawania decyzji, zezwolen, itp.,

czas wstrzymania robot budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji
0 wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy -
Prawo budowlane,

czas niezbedny na wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje
wykonanie robot budowlanych.

. Jezeli zmiany te zmiany miaty wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce

w takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajagcemu
wysokosci tych zmian.

. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystapienie

w okresie obowigzywania umowy zawierajace opis proponowanych zmian 1 ich
uzasadnienie. Zmiany umowy, o ktorych mowa powyzej, moga zosta¢é wprowadzone
dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody na jej wprowadzenie, wyrazonej przez druga
stron¢ umowy.

§ 15

POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Kazda ze Stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie siedziby — adresu
i telefonow. W przypadku braku takiego zawiadomienia uznaje si¢, ze korespondencja
Zamawiajacego kierowana do Wykonawcy na adres:
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jest skutecznie doreczona.

2. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy beda wprowadzane drogg aneksow 1 wymagaja
formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

3. Dla skutecznosci sktadanych oswiadczen, wezwan, zawiadomien dokonywanych czynnosci

prawnych przez strony, zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, strony zastrzegaja
forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji
niniejszej umowy byly rozwigzywane polubownie.

5. W wypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie be¢dzie mozliwe, spory bedzie
rozstrzygal wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie postanowienia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, Ustawy prawo zamoéwien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) i ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

§ 17

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata skarbnika
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Zalgcznik nr ........... do umowy

ZANIA oo

DOKUMENT GWARANCYJNY( wypelniany po zakonczeniu i odbiorze robot )
KARTA GWARANCYJNA

Stosownie do postanowien umowy z dnia ...........ccecveenenn. 111 GRS ,
ktorej przedmiotem jest realizacja zadania pod NAZWa: .........ooeiiiiiiiiiiiiiiii,

Gwarant:

1. Gwarant oswiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt, oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3. Gwarant udziela pelnej gwarancji na calo$¢ robot budowlano — montazowych i uzyte
materiaty objetych niniejszym zamoéwieniem na okres ........ miesiecy,

- liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania.

4. W okresie gwarancji zobowigzujemy si¢, na wezwanie Zamawiajagcego, na swoj koszt
usuwac wszelkie wady 1 usterki bedace rezultatem zlej jakos$ci przeprowadzonych robot lub
zastosowanych materialow, ktore zostang ujawnione po odbiorze koncowym zadania.

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuni¢cie wad lub usterek.
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6. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow odpowiadajg okresowi udzielonemu
przez Gwaranta i liczone bedg od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci zadania.

7. Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji Gwarant
zobowigzuje si¢ usungé w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez
Zamawiajacego.

8. Gwarant zobowiazuje si¢, ze czas reakcji serwisowej, rozumiany jako podjecie czynnosci
diagnostycznych w miejscu realizacji przedmiotu umowy, nastapi w ciggu 48 godzin,
natomiast usuni¢cie wad 1 usterek nastgpi najpoézniej w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia przez Zamawiajacego.

9. Jezeli w okresie rgkojmi za wady fizyczne 1 gwarancji jakos$ci ujawnione zostang wady
lub/i usterki dajace si¢ usunaé Gwarant usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego nie pozniej niz w terminie 7 dni.

10. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko
Gwaranta.

11. Gwarant w trakcie wykonywania prac wynikajacych z gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody 0sob trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.

12. Do zachowania rgkojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Gwaranta o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

13. Jezeli Gwarant nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robdt wystapia zjawiska
zagrazajace bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Gwaranta
niezwlocznie, tj. nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Gwaranta. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

14. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowala
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

15. W przypadku usuni¢cia przez Gwaranta istotnej wady, lub wykonania wadliwej cze¢$ci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej cze$ci biegnie na nowo od chwili
wykonania rob6t budowlanych lub usunigcia wad.

16. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z tego przedmiotu nie mogt
korzystac.

17. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwej czgsci Przedmiotu umowy na
wolng od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepuja wady
uniemozliwiajace eksploatacje Przedmiotu umowy. Zadanie wymiany nalezy zglosi¢

26



Przebudowa drogi gminnej w miejscowosciach Prymusowa Wola - Grqzowice

na pismie. Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej
na rzecz wolng od wad, albo zostala dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin
gwarancji biegnie na nowo, liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia
zwrotu rzeczy naprawionej.

18. Gwarant w okresie trwania gwarancji jakosci wykonania Przedmiotu umowy,
zobowigzany jest, przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajgcego, do dokonywania raz
w roku, na wiasny koszt, przegladow gwarancyjnych umozliwiajacych stwierdzenie
ewentualnych wad 1 usterek, pozwalajacych Zamawiajagcemu wyegzekwowac ich usunigcie
od Gwaranta.

19. W przypadku koniecznoséci dokonywania przegladow gwarancyjnych czesciej - zgodnie
z wymaganiami narzuconymi przez producenta, Gwarant zobowigzuje si¢ do ich
dokonywania na wtasny koszt.

20. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony rozumieja: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegélnie niewlasciwej konserwacji
1 uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji
1 uzytkowania.

21. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy / Uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej 1 protokotu odbioru ostatecznego / przekazania
obiektu do uzytkowania przez caly okres trwania gwarancji.

22. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad 1 zobowigzuje si¢ je pokry¢ w terminie 14 dni od dnia sporzadzenia
stosownego protokotu szkodowego. Powyzszy wymog dotyczy réwniez szkoéd wyrzadzonych
podmiotom trzecim.

23. Gwarant niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.
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Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Gwaranta:

Przyjmujacy gwarancj¢ jako$ci przedstawiciel Zamawiajacego:

(podpis)
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