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UMOWA NR 272........2018

zawartaw dniu ......... o r. w Urzgdzie Gminy W Stawnie pomigdzy
Gming Slawno
z siedzibg Slawno, ul. Marszalka Jézefa Pilsudskiego 31,
26 - 332 Stawno

NIP 768-17-35-627; REGON 590648178

reprezentowang pPrzez:

Wojta Gminy Stawno mgr Tadeusza Wojciechowskiego — zwana w dalszej czgsci umowy
LZamawiajacym”,

a

reprezentowWanymM PrZEZ: civeeeeeserrecsseennssssecsscannnes
zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcea”, lacznie zwanymi dalej ,,Stronami”

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku wyboru oferty
Wykonawcy z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego — art. 39 o warto$ci zaméwienia mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana dalej

»p-z.p.”
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ......
Zapisy stosownie do wykonywanych czg¢sci zamowienia

3. Szczegotowy opis 1 zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja
projektowa.

4. Stosownie do norm zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a p.z.p., Zamawiajacy okresla

obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych nastepujace
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czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia tj. wykonywanie wszystkich prac
fizycznych objetych zakresem umowy, w tym operatoréw sprzetu, jezeli wykonywanie
tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
5. Obowigzek o ktorym mowa w ust. 4 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany  zawrze¢ w  kazdej wumowie o podwykonawstwo  stosowne
postanowienia zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace

wszystkich 0s6b wykonujgcych, wskazane w ust.4 czynnosci.

6. Wykonawca sktada przed podpisaniem umowy o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 4. Os$wiadczenie
to powinno zawiera¢é w szczeg6Olnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy 1 PodwykonawcOéw odnosnie spelniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest W
szczegolnosci do:

1) zZadania oswiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. Wykonawca do kazdej faktury zlozy oswiadczenie o zatrudnieniu oséb na podstawie

umowy o prace.

9. Postanowienia zawarte w ust. 4-9 powyzej majg charakter przechodni co oznacza,

ze 1dentyczne postanowienia muszg zosta¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie

z Podwykonawcg, zawieranej w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

§2
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TERMINY

1. Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego decyzji administracyjnych umozliwiajgcych
rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w dniu podpisania umowy .

2) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokotem przekazania teren budowy w terminie
3 dni od dnia podpisania umowy .

3) Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych nastgpi — w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

4) Termin zakonczenia robot budowlanych ustala si¢ do dnia 30.10.2018 .

§3

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1) przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami

administracyjnymi o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. W przypadku wystgpienia przeszkod zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
wynikajacych z dokumentacji projektowej, Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie
5 dni zaja¢ pisemne stanowisko w przedmiotowe] sprawie. Opdznienie w wyjasnieniu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim moze skutkowaé¢ wydluZzeniem koncowego

terminu wykonania przedmiotu umowy o okres opoznienia.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)  Przejgcie terenu robot od Zamawiajacego;

2)  Zabezpieczenie terenu robot;

3) Oznakowanie robot ( zgodnie z projektem organizacji ruchu);

4)  Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

5)  Zapewnienie dostaw energii elektrycznej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy
na wlasny koszt;

6) Zapewnienie dostaw wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy na wlasny
koszt;
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7)  Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows;

8)  Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.

9) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799
ze zm.),
b) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

10) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrone
p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami;

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowg
I odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

13) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

14) Dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) Wykonawca na swoj koszt i we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze
budowy do momentu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia
bezusterkowego odbioru koncowego obiektu.

17) Wykonawca poniesie ewentualne koszty wytaczen i wiaczen energii elektrycznej.

18) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wilasny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

20) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze;

21) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wad i usterek;
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22) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

23) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego 0 problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wpltynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét;

24) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni obsluge geodezyjng przez
uprawnione stuzby w tym:

a) geodezyjne wytyczenie,

b) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg.

C) odtworzenie na swoj koszt znakéw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki znajduja
si¢ na terenie realizacji robot;

23) W obowigzku Wykonawcy jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z wykazem zmian gruntowych i przekazanie jej Zamawiajagcemu w ilosci 3
egzemplarzy. Wykonawca w trakcie realizacji robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia
punktéw geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowigzany jest na witasny koszt do
ich odtworzenia;

24) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego, pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego 1 upowaznionym przedstawicielom jednostek
wspotfinansujacych oraz udostepnienie im wymaganych dokumentow;

25) Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BiOZ) zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126) i przekazania go
Zamawiajacemu w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy, nie p6zniej niz do
dnia rozpoczecia robot;

26) Wykonawca na wilasny koszt zapewni wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan
specjalistycznych, prob szczelno$ci, sprawdzen, opinii, ekspertyz, opracowan, itp.
niezbednych do realizacji 1 odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca bedzie miat
na uwadze w tej kwestii normy oraz przepisy obowigzujace w Polsce (m.in. wskazane
w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
stanowigcych integralng cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia);

27) Zamawiajacy zwraca szczeg6lng uwage na konieczno$¢ ochrony znakéw geodezyjnych
oraz stlupkoéw granicznych w czasie realizacji inwestycji. W przypadku stwierdzenia
usuni¢cia znaku geodezyjnego, Wykonawca musi fakt ten zglosi¢ do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opocznie. W przypadku
zniszczenia lub naruszenia znakow koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca.
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1)

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ 0soby do Kierowania robotami

osoba z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej

Kierownik budowy —....cccceviieiiiininnnnen.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy

kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spelniaé warunki postawione

w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 winna by¢

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia i oznakowania robot zgodnie z projektem

organizacji ruchu, ktory sam opracuje na czas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nast¢pujacych zasad organizacji ruchu
w zwigzku z prowadzonymi robotami:

a) minimalizowania catkowitego czasu prowadzenia robot,

b) oznakowania robot przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego
wymiarach 1 parametrach technicznych zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

c) stosowania do oznakowania znakow 1 urzadzen o bezpiecznych konstrukcjach
z materiatlow lekkich 1 bezpiecznych dla kierujacych pojazdami w przypadku
najechania na nie.

§5

MATERIALY

1.

2.

3.

4.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materialow wiasnych. Koszty
materiatdw objete sg wynagrodzeniem, o ktorym mowa w §10 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatlow zaakceptowanych przez
Zamawiajacego na 7 dni przed wbudowaniem materiatow.

Zastosowane przez Wykonawce materialy muszg spetniaé wszelkie wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), i ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
ze zm.) to jest:

1) posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
2) by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobata

techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,
3) by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegd6towych informacji dotyczacych
zrodla pochodzenia materiatdéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz

7
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z odpowiednimi $wiadectwami. Zatwierdzenie partii materiatdow z danego zrddia
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie.
Kazda nowa partia materialdw musi by¢ odpowiednio oznakowana i posiada¢ wymagane
dokumenty.

5. Zamawiajacy, ma prawo zazada¢ okazania w/w dokumentow od Wykonawcy oraz
w uzasadnionych przypadkach wykonania przez niego badan jakosciowych i ilo§ciowych,
stosowanych materiatow oraz wyrobow budowlanych.

6. W przypadku o ile badania wykaza niezgodno$¢ stosowanych materiatow i wyrobow
budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materialéw ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewlasciwych materiatéw 1 urzadzen, nie
spetniajacych wymogoéw norm, obowigzujacych przepisdw oraz wymagan wynikajacych
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

8. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

9. Kazda robota, w ktorej wykorzystano materialy nie spetniajgce wymogdéw ust. 2 i ust.3
nie zostanie przyjeta do odbioru.

10. Materialy pochodzace z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig

wlasno$¢ Zamawiajacego.

11.Wykonawca zobowigzany jest przekazywac sukcesywnie Zamawiajacemu niezbedne
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty na materiaty 1 urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy wydane przez uprawnione jednostki, najpdzniej 7 dni przed odbiorem
danego elementu robo6t. Komplet tych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru.

§6
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnosci do czasu odbioru koncowego na sumg
ubezpieczenia co najmniej ...l zh, ktora przedtozy w dniu podpisania
umowy.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

3. Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalno$ci ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu, w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi od wszystkich ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.
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4. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) roboty objete umowa,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikdw 1 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§7
PODWYKONAWCY

1. Stosownie do przepisow ustawy Prawo zamoéOwien publicznych strony ustalajg, co
nastepuje:
1) Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcoéw nastepujacy zakres robot:

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego Wykonawcy.

3. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o roboty z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.

4. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

5. Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 1 4 powinny by¢ sporzagdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz z czg$cig
dokumentacji dotyczaca powierzanych robot, nie podzniej niz 14 dni przed zamiarem
jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Projekt zmiany umowy o podwykonawstwo rowniez nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu.

7. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia

dotyczace:

1) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy,

2) kwotge wynagrodzenia, ktéra nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamowienia powierzonego podwykonawcy,
nie dluzszy niz wynikajacy z harmonogramu — (zestawienia rzeczowo — finansowego),

4) warunki ptatnosci:
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a) zaplata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastapi po ich odbiorze,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury, potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ushugi,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

8. Zamawiajagcy w terminiec do 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, udzieli na pismie zgody na zawarcie
umowy albo podajac uzasadnienie — zglosi zastrzezenia do projektu umowy lub jej zmiany.
Zgloszenie w powyzszym terminie zastrzezen przez Zamawiajacego do proponowanej
umowy lub jej zmiany bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody. W przypadku
zgloszenia powyzszych  zastrzezen Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze  ponownie  przedstawi¢  zmieniony  projekt  umowy
o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany w powyzszym trybie, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zgloszone przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w  specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 11.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen
do projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia
na roboty budowlane przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo lub je zmiany, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, jednak nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo przedlozy aktualny odpis z wtasciwego rejestru podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentaciji.

13.Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w formie pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
przedtozenia, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

14.Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust.13, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
niniejszej umowy, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

16.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca moze wykona¢ wilasnymi sitami cze$¢ robdt wskazanych w ofercie dla
podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego, jedynie po uzyskaniu
pisemnego catkowitego zrzeczenia si¢ ewentualnego roszczenia podwykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

18. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1)  powierzy¢ wykonywanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom po spetnieniu
warunkow okre§lonych w ust. 4-17, mimo nie wskazania w ofercie takiej czgsci
do powierzenia podwykonawcom;

2)  wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4)  zmieni¢ podwykonawce.

19. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez podwykonawce
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

20.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

21.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisOw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

22.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie do zaakceptowanych przez
Zamawiajacego umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty
budowlane, okreslonych w art. 2 pkt. 9b ustawy p.z.p. stosuje si¢ przepisy art. 142,
143a-143d ustawy p.z.p.

11
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§8
GWARANCJA

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na caly przedmiot umowy
tj. wykonane prace budowlane i zastosowane materialy na okres............. miesigcy,
liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego zadania.

la. Szczegdtowe warunki gwarancji zawiera Karta gwarancji wykonanego przedmiotu
umowy stanowigca zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Ib. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji.
Ic. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:
a) w dniu nastepnym liczac od daty zakonczenia odbioru ostatecznego,
b) dla wymienianych materialdéw i urzadzen w dniu nastepnym liczac od dnia ich
wymiany, a w przypadku innych napraw stosownie do art. 581 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) .
1 d. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna, estetyczng wykonanych robot i wbudowanych urzadzen.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek
w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadach i usterkach,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony
oraz dokonywa¢ niezbednych przegladow serwisowych.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow, ponoszac je w catosci.

5. Usunigcie wad 1 usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkéw,
Zamawiajacy moze na jego koszt usung¢ wady 1 usterki. Zamawiajacy moze zleci¢
usuni¢cie wad ze Srodkéw  pochodzacych z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladu
co najmniej 1 raz w roku oraz usuwania niezwlocznie wszelkich wad 1 usterek.

8. Zamawiajacy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robot przed
uplywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

9. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad 1 usterek, Zamawiajacy
wyznacza termin usuni¢cia tych wad i usterek.

10. Po uplywie wyznaczonego terminu o ktérym mowa powyzej zostanie sporzadzony
protokot.

§9
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WARUNKI PEATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w terminie 30 dni od zgloszenia przez Wykonawce wykonania obiektu
budowlanego do odbioru, nie wczesniej jednak niz po podpisaniu koncowego protokotu
odbioru robdt oraz po przediozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcych
udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy/om,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okre§lonych w umowie
z podwykonawca.

3. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za zakres
robot wykonanych przez podwykonawce/ow, Wykonawca dotaczy pisemne o§wiadczenie
wszystkich podwykonawcow, oraz dalszych podwykonawcodw potwierdzajace, ze do konca
okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na ich rzecz zostaly terminowo dokonane, wraz
z zestawieniem wystawionych przez nich faktur/rachunkéw oraz o$wiadczeniem
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich platnos§ci na rzecz podwykonawcoéw oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

5.Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wyltacznie naleznoSci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. Bezpos$rednia zaptata o ktérej] mowa w ust. 5 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.
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9. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.
10.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcom Zamawiajacy potraca
kwote wyptacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy podanej
na fakturze wystawionej przez Wykonawcg.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Nalezno$¢ za prace wykonane przez podwykonawce przekazana zostanie na konto
Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaplacenia tych naleznosci
podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku
podwykonawcy wraz z oryginalnym o$§wiadczeniem podwykonawcy.

13. Naleznos¢ za roboty wykonane dla dalszego podwykonawcy przekazana zostanie
na konto Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznosci
dalszemu podwykonawcy przez podwykonawce.

14. Dokonanie przelewu wierzytelnosci (cesja) wynikajacej z niniejszej] umowy wymaga
zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej czynnosci.

§ 10
WYNAGRODZENIE I ZAPELATA WYNAGRODZENIA

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie ztozonej oferty na kwotg —

CeNa Netto: ..ceeeeeerenrenns zk (stownie: ..................... )
podatek VAT w wysokosci........ %, 1. ceeeennnn zh. (stownie: ................. )
cena brutto: .............. zh. (stownie: ...l )

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Podstawg rozliczania cze$ciowego wykonania robot i1 wystawiania faktur bedzie
protokot odbioru robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie zgloszenie przez
Wykonawce wykonania obiektu budowlanego do odbioru, nie wczesniej jednak niz po
podpisaniu koncowego protokotu odbioru robot

. Platnikiem bedzie:

Gmina Stawno, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego Nr 31,
26 — 332 Stawno,
NIP 768 17 35 627.

. Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy platne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany w fakturze Wykonawcy

. Termin platnosci faktury wynosi 30 dni od daty dorgczenia prawidtowo wystawionej
faktury Zamawiajagcemu. Dniem zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu
bankowego.

§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg ponizsze zasady odbioru przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych rodzajow odbiorow:
1) Odbiodr biezacy (prac zanikajacych)

2) Odbior koncowy
3) Odbidr pogwarancyjny

2.1. Odbior biezacy (prac zanikajacych) lub podlegajacych zakryciu nie pozniej niz 3 dni

od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika budowy.

. Jezeli Inspektor Nadzoru nie zostanie poinformowany w powyzszy sposob o zakonczeniu
robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny
koszt, odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozkopy do zbadania tych robdt, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

2.3. Odbior koncowy

1. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego pisemnie o gotowosci
do odbioru.

2. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

2) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

3) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach tj.
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dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

4) inwentaryzacje¢ geodezyjna powykonawcza, lub o$wiadczenie badz kserokopi¢ wniosku,

ze inwentaryzacja powykonawcza zostata zlozona do Starostwa Powiatowego
w Opocznie. Brak w/w dokumentéw stanowi¢ bedzie brak podstawy do dokonania
odbioru prac i ptatnosci,

5) dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci

wbudowanych materialow) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i1 ostemplowane przez
Kierownika robot),

7) dwa egzemplarze kosztorysow powykonawczych na wykonane roboty,

3.

10.

11.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce pisemnego zawiadomienia o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy po otrzymaniu zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robdt
stanowigcych przedmiot umowy oraz powiadomi uczestnikow odbioru.

Odbioru ostatecznego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zalaczy pelng
dokumentacje¢ powykonawcza.

Zakonczenie czynnos$ci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Wszelkie czynno$ci podczas dokonywania odbiorow jak 1 terminy wyznaczone
na usunig¢cie usterek i wad beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

W kwestiach spornych dotyczacych jakosci wykonanych robot Zamawiajacy moga zleci¢
wykonanie niezaleznych badan, prob, ekspertyz i opinii.

Jezeli w toku czynnosSci odbioru stwierdzi si¢, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, zastosowania niezgodnego
z umowa materiatu, niewlasciwego ich wykonania, a takze braku lub niekompletnosci
dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady 1 usterki:

1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu usunigcia

wad i usterek,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) nie nadajace si¢ do usunigcia 1 uniemozliwiajagce prawidlowe uzytkowanie,
Zamawiajacy zazada ponownego wykonania poszczegdlnych robdt na koszt
Wykonawcy.

W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 10, wyznacza si¢

nowy termin zgloszenia gotowosci do odbioru, co nie wylgcza uprawnien Zamawiajacego

do naliczania kar umownych i dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

Na koszt Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami

odbiorowymi.

Pod pojeciem wad i1 usterek rozumiane s3 odstgpstwa od nalezytego wykonania

przedmiotu umowy.

Odbior koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie bezusterkowego protokotu

odbioru koncowego robot budowlanych oraz po ztozeniu przez Wykonawce decyzji

pozwolenia na uzytkowanie.

Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego obiektu begdzie dniem

poczatku biegu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jako$ci przedmiotu

umowy z tytulu gwarancji jakosci.

Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru,

stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia protokoldw odbioru robot a takze

sporzadzenia  protokoldéw z  przeprowadzonych  przegladow  gwarancyjnych

i serwisowych.

2.4. Odbior pogwarancyjny

1.

Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu robot po odbiorze w okresie gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad 1 usterek wyznacza termin usunigcia tych wad.

Zamawiajacy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robot przed
uplywem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi.

W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad 1 usterek, Zamawiajacy
wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunigcia tych wad i usterek.

Po uplywie wyznaczonego terminu o ktorym mowa powyzej zostanie sporzadzony
protokot.

§11

KARY UMOWNE

1. Wykonaweca placi Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu odbioru koncowego ustalonego w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy -
w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,
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2) z tytulu nieterminowej realizacji elementu robdt w stosunku do terminu wykonania
tego elementu ustalonego w harmonogramie — zestawieniu rzeczowo-finansowym
operacji w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto ustalonego zgodnie
harmonogramem — zestawieniem rzeczowo — finansowym operacji za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

3) z tytulu stwierdzonej nicuzasadnionej nieobecnos$ci na budowie kierownika budowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien,

4) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach czeSciowych i odbiorze
koncowym oraz ujawnionym w okresie gwarancji lub rgkojmi w wysokosci 0,8 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad;

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn innych niz sila wyzsza
(za przerw¢ w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni
ustawowo wolne od pracy) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w  wysokosci 0,3%  wynagrodzenia brutto  ustalonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy,

7) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w
zawartej umowie pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca za kazdy dzieh opdznienia. /Catkowita suma kar umownych
naliczonych na podstawie niniejszego punktu nie moze przekroczy¢ 100% wartosci
umowy/.

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,

10)za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek.

11) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1;

12) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w § 10 ust. 1
na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu Kodeksu pracy — Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 1 za kazdy miesigc niedopetnienia wymogu dla ktéregokolwiek
pracownikow wskazanych do realizacji umowy,

13) za oddelegowanie do wykonywania czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia 0sOb niezatrudnionych na podstawie umowy o pracg —
w  wysokosci 100,00 zt =za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
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kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg — dotyczy to takze
0s6b zatrudnionych przez podwykonawcow;

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

1) z tytulu odstgpienia lub rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1,

2) za opdOznienie w przystgpieniu do odbioru w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
wynikajaca z harmonogramu.

3. Zaptata kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-12 nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku dokonczenia realizacji przedmiotu umowy ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone komukolwiek,
w tym Zamawiajagcemu, a wynikle z niedotrzymania warunkéw umowy lub nie dotozenia
nalezytej starannosci podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

6. W przypadku braku mozliwosci dokonania potragcenia w sposéb, o ktorym mowa w ust. 5,
kary umowne lub inne nalezno$ci Zamawiajacego wynikajace z umowy, Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcg wezwania do ich zaptaty listem poleconym.

7. Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych w umowie kar umownych na zasadach ogdlnych.

§ 12
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1.1. Wykonawcy:

a) Zamawiajacy odmawia przekazania placu budowy,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru robét.

1.2. Zamawiajgcemu:

a) Wykonawca nie rozpoczal robot lub przerwatl roboty z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego 1 ich nie wznowil, mimo wezwan zamawiajacego, przez okres dtuzszy
niz 14 dni.
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b) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowsg, dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami, albo tez w inny sposdb powaznie naruszy zobowigzania
umowne.

c¢) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

W przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

2. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
3. Strona majaca zamiar odstapi¢ od umowy powinna podaé pisemne uzasadnienie swojej

decyzji.
4. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajagcym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtlug daty odstgpienia od umowy. W razie niewykonania w/w obowigzku
Zamawiajacy  przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynno$ci  spisu
inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania dodatkowego terminu;

2) Strony wspdlnie ustalaja sposob zabezpieczenia terenu i przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty,

3) Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktorej leza przyczyny
odstapienia od umowy.

4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy stanowigce

jego wlasno$¢ w terminie najpdzniej 30 dni po terminie przerwania robot.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykonane roboty
do dnia odstgpienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstapienie
od umowy, Zamawiajacy musi zastosowa¢ wszelkie kary 1 potracenia, jakie wynikaja
Z niniejszej umowy.

§13
1.Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujacych
okoliczno$ci:

1) umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le p.z.p;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.;

3) Trybunal Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
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I dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe
do zmian postanowien umownych oraz do zmiany terminu wykonania robot:

1) wystgpienie warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentow budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czgsci, a takze utrudniajacych
terminowe lub prawidtowe wykonanie zamowienia, ktorych nie mozna byto wczesniej
przewidziec.

2) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoOwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkdw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

3) w przypadku zaistnienia sily wyzszej jako zdarzenie zewngtrzne niemozliwe
do przewidzenia i1 niemozliwe do zapobiezenia przy zachowaniu nalezytej starannosci
w szczegllnosci:

a) powodz,
b) pozar i inne klgski zywiotowe,
C) zamieszki,
d) strajki,
e) ataki terrorystyczne,
f) dziatania wojenne,
g) nagte zatamania warunkow atmosferycznych,
h) nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
I) promieniowanie lub skazenia,
J) ktoére uniemozliwiaja wykonanie umowy na warunkach w niej okreslonych.
4) wystgpienie zmian w przepisach prawa,
5) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
6) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zezwolen,
itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
7) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
8) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktdorego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy,
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9) wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot

budowlanych,

10) zmian technologicznych spowodowanych w szczegolnos$ci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztow wykonania robdt budowlanych lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci tych robot,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania robot budowlanych  pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu wykonania robot budowlanych lub kosztéw ich eksploatacii,

c) konieczno$¢ wykonania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
W przepisach prawa,

11) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, 1z proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

12) zmiany podwykonawcoéw lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcoOw
zgloszonych przez Wykonawcow wedlug postanowien umowy,

13) gdy wystapia zmiany, ktorych konieczno$§¢ wprowadzenia bedzie wynikala z wymagan
instytucji wspotinansujacych realizacje przedmiotu zamowienia,

14) zmiany i modyfikacje w harmonogramie — zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
na wniosek Zamawiajacego, Wykonawcy lub w okolicznosciach, za ktore Wykonawca
nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci na jego wniosek.

15) zmiany danych teleadresowych, nr rachunku bankowego i o0sdb uczestniczacych
w realizacji umowy.

2. Za zgoda stron umowy termin wykonania robot budowlanych przedtuza sig¢ o:

1) czas trwania warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentow budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czgéci,

2) czas niezb¢dny do zawiadomienia konserwatora zabytkow w celu dokonania oglgdzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

3) czas trwania sity wyzszej,

4) czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian
W przepisach prawa,

5) czas trwania przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

6) czas opdznienia o rOwny czas przekroczenia termindw okreslonych w przepisach prawa
terminow wydawania decyzji, zezwolen, itp.,
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7) czas wstrzymania robdt budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji
o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy -
Prawo budowlane,

8) czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje
wykonanie robot budowlanych.

4. Jezeli zmiany te zmiany mialy wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce

w takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu
wysokosci tych zmian.

6. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystapienie
w okresie obowigzywania umowy zawierajace opis proponowanych zmian i ich
uzasadnienie. Zmiany umowy, o ktorych mowa powyzej, moga zosta¢ wprowadzone
dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody na jej wprowadzenie, wyrazonej przez drugg
stron¢ umowy.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Kazda ze Stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg stron¢ o zmianie siedziby — adresu
i telefonow. W przypadku braku takiego zawiadomienia uznaje sig¢, ze korespondencja
Zamawiajacego kierowana do Wykonawcy na adres:

jest skutecznie dorgczona.

2. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy beda wprowadzane drogg aneksoOw 1 wymagaja
formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

3. Dla skutecznos$ci sktadanych o$wiadczen, wezwan, zawiadomien dokonywanych czynnosci
prawnych przez strony, zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, strony zastrzegaja
forme pisemna pod rygorem niewaznosci.

4. Strony dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji
niniejszej umowy byly rozwigzywane polubownie.

5. W wypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie be¢dzie mozliwe, spory bedzie
rozstrzygal wlasciwy rzeczowo sad dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie postanowienia
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, Ustawy prawo zamowien publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) i ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).

§ 17
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Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, |1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata skarbnika
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Zalgcznik nr ........... do umowy

ZANIA oo

DOKUMENT GWARANCYJNY( wypelniany po zakonczeniu i odbiorze robot )
KARTA GWARANCYJNA

Stosownie do postanowien umowy z dnia .........cocoeevrvennene. ] PR RPRR :
ktorej przedmiotem jest realizacja zadania pod NAzZwWa: ...........ooviiiiiiiiiiiiiii e,

Gwarant:

1. Gwarant o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady fizyczne

zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3. Gwarant udziela pelnej gwarancji na calo$¢ robot budowlano — montazowych i uzyte
materiaty objetych niniejszym zamowieniem na okres ........ miesiecy,

- liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego zadania.

4. W okresie gwarancji zobowigzujemy si¢, na wezwanie Zamawiajacego, na swoj koszt
usuwac wszelkie wady 1 usterki bedace rezultatem zlej jako$ci przeprowadzonych robot lub
zastosowanych materialow, ktére zostang ujawnione po odbiorze koncowym zadania.

5. Okres gwarancji ulega wydhluZeniu o czas potrzebny na usunigcie wad lub usterek.

6. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow odpowiadaja okresowi udzielonemu
przez Gwaranta i liczone beda od daty bezusterkowego odbioru koncowego catosci zadania.

7. Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji Gwarant
zobowigzuje si¢ usung¢ w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez
Zamawiajacego.

8. Gwarant zobowigzuje si¢, ze czas reakcji serwisowej, rozumiany jako podjgcie czynnos$ci
diagnostycznych w miejscu realizacji przedmiotu umowy, nastagpi w ciggu 48 godzin,
natomiast usunigcie wad 1 usterek nastgpi najpozniej w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia przez Zamawiajacego.
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9. Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakoSci ujawnione zostang wady
lub/i usterki dajace si¢ usung¢ Gwarant usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego nie pdzniej niz w terminie 7 dni.

10. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko
Gwaranta.

11. Gwarant w trakcie wykonywania prac wynikajacych z gwarancji ponosi
odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody osob trzecich w zwiagzku z wykonywaniem robot.

12. Do zachowania rgkojmi za wady fizyczne robot budowlanych wystarczy, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Gwaranta o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

13. Jezeli Gwarant nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robot wystapia zjawiska
zagrazajace bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Gwaranta
niezwlocznie, tj. nie poézniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Gwaranta. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

14. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢
do nieodptatnego usunigcia wad w obu elementach.

15. W przypadku usuni¢cia przez Gwaranta istotnej wady, lub wykonania wadliwej cze¢sci
robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czeSci biegnie na nowo od chwili
wykonania rob6t budowlanych lub usunigcia wad.

16. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z tego przedmiotu nie mogt
korzystac.

17. Zamawiajacemu przystuguje prawo do wymiany wadliwej czg¢sci Przedmiotu umowy na
wolng od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wyst¢epuja wady
uniemozliwiajace eksploatacje Przedmiotu umowy. Zadanie wymiany nalezy zglosi¢
na piSmie. Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej
na rzecz wolng od wad, albo zostata dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin
gwarancji biegnie na nowo, liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia
zwrotu rzeczy naprawionej.

18. Gwarant w okresie trwania gwarancji jakos$ci wykonania Przedmiotu umowy,
zobowigzany jest, przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajacego, do dokonywania raz
w roku, na wlasny koszt, przegladow gwarancyjnych umozliwiajacych stwierdzenie
ewentualnych wad 1 usterek, pozwalajacych Zamawiajagcemu wyegzekwowac ich usunigcie
od Gwaranta.
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19. W przypadku koniecznoséci dokonywania przegladow gwarancyjnych czgsciej - zgodnie
z wymaganiami narzuconymi przez producenta, Gwarant zobowigzuje si¢ do ich
dokonywania na wiasny koszt.

20. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony rozumiejg: stan wojny, stan klgski zywiotowe;j
I strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c¢) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegoOlnie niewlasciwej konserwacji
1 uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji
1 uzytkowania.

21. W celu umozliwienia kwalifikacji zgltoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuni¢cia Zamawiajacy / Uzytkownik zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania
obiektu do uzytkowania przez caty okres trwania gwarancji.

22. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac
nad usuwaniem wad i zobowiazuje si¢ je pokry¢ w terminie 14 dni od dnia sporzadzenia
stosownego protokotu szkodowego. Powyzszy wymog dotyczy rowniez szkdéd wyrzadzonych
podmiotom trzecim.

23. Gwarant niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Gwaranta:
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Przyjmujacy gwarancje jako$ci przedstawiciel Zamawiajacego:

(podpis)
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