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UMOWA NR 2151....2023

zawarta w dniu  .ceeeeeeeeeeeennen. . w Urzedzie Gminy w Stawnie pomiedzy:

Gming Stawno z siedzibg Stawno,
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 31,

26 - 332 Stawno,

reprezentowang przez:

mgr Tadeusza Wojciechowskiego - Waéjta Gminy Stawno

—zwang w dalszej czesci umowy ,, Zamawiajacym”,

NIP: 768-17-35-627; REGON 590648178

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca” (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), tgcznie zwanymi
dalej ,,Stronami”

Do niniejszej umowy nie stosuje sie przepisdw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawa zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 ze zm.) poniewaz szacunkowa wartos¢ zamdwienia nie

przekracza 130 000 zt. netto.

§1

1. Przedmiotem umowy jest ustuga polegajagca pefnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacjq zadania pn. ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Gawrony”

1.

2. Przedmiotem umowy jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania pn. ,,Remont drogi gminnej w miejscowosci Gawrony” na dziatce o nr. ewid.
1689 obreb Gawrony Obecnie jest to droga o nawierzchni szutrowe;j.

Remont drogi gminnej w miejscowosci Gawrony

1)

2)

3)

Remontowana droga znajduje sie w miejscowosci Gawrony na dziatce o nr. ewid.
1689 obreb Gawrony . Obecnie jest to droga o nawierzchni szutrowe; .

Przebudowywany odcinek drogi jest o dtugosci 800 mb o przekroju daszkowym o
szerokosci jezdni 4,5m . Spadek poprzeczny daszkowy wielkosci 2%. Spadek podtuzny
drogi zmienny w granicach dopuszczalnych normatywnie: 3%. Rozwigzanie
geometryczne przebudowywanej drogi przedstawiono na rysunkach w skali 1:1000—
Projekt zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjno-wysokos$ciowy.

Przedmiotowy odcinek remontowanej drogi przewidziano dla kategorii ruchu KR1-
KR2.
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4) Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni przebudowywanej drogi:

Odcinek 800 mb dtugosci
- wykonanie robét pomiarowych — tyczenie geodezyjne trasy drogi w terenie

- wykonanie mechanicznego profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

-wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajacej w korycie na catej szerokosci
drogi gr. Warstwy po zageszczeniu 15cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 10cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego warstwa dolna i gérna o grubosci po
zageszczeniu 10cm wykonana z kruszywa gr. 0/31,5mm

- wykonanie mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy ttuczniowej na dtugosci catego odcinka

- wykonanie wyréwnania nawierzchnig z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych o
grubosci 4cm (warstwa wigzgca)

-wykonanie mechanicznego oczyszczenia i  skropienia emulsjg asfaltowg na zimno
podbudowy asfaltowej na dtugosci catego odcinka

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o grubosci 4cm
(warstwa Scieralna)

- wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod utozenie warstwy poboczy gr. warstwy
ponad 20cm

- pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm — warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10
cm

taczna grubos¢ projektowanej nawierzchni wynosi 43cm.

2. Zakres rzeczowy

L.p. Wyszczegdlnienie zakresu rzeczowego
1. | Roboty przygotowawcze
2. | Nawierzchnia
3. | Pobocza
4. | Roboty wykonczeniowe

3.Wykaz obowigzkéw i zakresu czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru
inwestorskiego

Zadania i obowigzki dotyczg kompleksowej obstugi realizacji inwestycji, w tym
organizowania, realizacji i koordynacji robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im czytelnymi zakresami obowigzkéw i
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odpowiedzialnosci.

Petnigcy w/w funkcje dziata w imieniu Zamawiajgcego i odpowiada za realizacje Inwestycji
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, warunkami okreslonymi w umowie z Wykonawca
robot.

1) Koordynacja wykonania robét;
2) Biezaca kontrola zgodnosci wykonania robdt z zatwierdzong dokumentacja projektowg;

3) Prowadzenie kontroli jakosci wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporzgdzanie
i przekazywanie wykonawcom list wad i usterek;

4) Koordynacja dziatan nadzoru inwestorskiego z odpowiednimi pracownikami ze strony
Zamawiajgcego;

5) Ustalanie zakresu ewentualnych robdét dodatkowych, opracowanie protokotow
koniecznosci wykonania tych robét wraz z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania
akceptacji ze strony Zamawiajgcego;

6) Kontrola harmonogramu wykonawcy robdét pod katem identyfikacji i monitorowania

jakichkolwiek zmian w kolejnosci wykonywania prac, zaangazowania odpowiedniej
fachowej sity roboczej i $rodkéw techniczno - organizacyjnych, kontrola terminéw
rozpoczecia i zakonczenia wykonywania poszczegdlnych prac i ostatecznego zakonczenia
budowy;

7) Przeprowadzanie odbiorow robot zanikajacych /ulegajacych zakryciu/ i odbioréw
etapowych/;

8) Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkan z wykonawcami, podwykonawcami i
innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omdéwienia i ustalenia procedur
organizacyjnych, omowienia postepu robdt i ich jakosci, harmonogramu wykonawcy
robdt, zaangazowanego potencjatu sity roboczej i problematyki BHP, zgodnosci
wykonywania robét z przepisami prawa miejscowego, uzgodnien wtasciwych organéw
oraz przepisami normatywnymi, wptywu czynnikdw zewnetrznych na realizacje
inwestycji;

9) Obecnos¢ przy dostarczeniu kompletu Swiadectw, atestéw, oraz innych dokumentéw
odbioru uzyskanych od wykonawcy;

10) Organizowanie i dokonywanie odbioréw korncowych wykonanych robét przy udziale
Zamawiajgcego; przygotowywanie dokumentacji odbioru oraz list wad i usterek z
terminami ich usuniecia;

11) Nadzér nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnien zatrzymanych kwot;

12) Wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji w zakresie
przedmiotowym zwigzanym z prowadzong inwestycjg.

4. Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie:
stosownie do art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz.
2351 ze zm.)

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

;


http://sip.lex.pl/#/hipertekst/16796118_art(25)_1?pit=2016-05-25

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robdét wyrobow zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.
U.z2021r. poz. 2351 ze zm.);

3) sprawdzanie i odbidr robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczert budowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych oraz informacji i
dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robdét budowlanych
wyrobéw, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z
2021r. poz. 2351 ze zm.), a takie informacji i dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

2) zadac od kierownika budowy lub kierownika robdét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

§2
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ zlecony nadzér inwestorski zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
ze zm., dalej Prawo budowlane) oraz zgodnie z wymaganiami innych obowigzujgcych w tym
zakresie przepisOw prawa i rozporzadzen wykonawczych oraz postanowien niniejszej
umowy. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z normami technicznymi oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz wskazéwkami i wytycznymi Zamawiajgcego.

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe ( jezeli bedzie wymagane ), przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, umowa na realizacje prac;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robét wyrobdéw, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego;

3) sprawdzanie i odbidér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnos$ciach odbioru zakonczonych prac - w szczegdlnosci
Wykonawca dokona weryfikacji i zatwierdzenia przedtozonych przez Wykonawce prac
dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego, potwierdzi zgtoszong przez wykonawce
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prac gotowos¢ do odbioru, zweryfikuje dokumentacje powykonawczg, dokona odbioru wraz
z Zamawiajgcym, a w przypadku stwierdzenia wad lub usterek dokona ich wyszczegélnienia
w protokole odbioru, przekaze Zamawiajgcemu niezbedng dokumentacje odbioru (protokoty
wraz z zatacznikami i dokumentami) oraz dokumentacje powykonawczg;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz usuniecia wad;

5) wspétdziatanie z Zamawiajgcym i Wykonawcg prac w uzyskaniu pozwolenia na budowe
lub dokonaniu zgtoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz
wspotdziatania w dokonaniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie - o ile bedg wymagane;

6) analiza i weryfikowanie dokumentacji projektowej przed przystgpieniem do wykonywania
prac, przekazywanie Zamawiajgcemu i projektantowi uwag i rekomendacji dotyczacych
zastosowanych rozwigzan projektowych w zakresie zgodnosci z PFU, z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, wiedzg i sztukg budowlang, wyjasnianie watpliwosci
i zastrzezen do projektu, a takze ewentualne wystepowanie o niezbedne ekspertyzy, opinie,
odstepstwa i oceny zwigzane z realizacjg zadania o ktérym mowa w § 1 ust.1;

7) organizowanie i prowadzenie na wniosek Zamawiajgcego narad koordynacyjnych
z udziatem wiasciwego branzowo inspektora nadzoru ze wzgledu na zakres realizowanych
w danym okresie prac, wykonawcy prac, podwykonawcéw i Zamawiajacego, a takze
sporzadzenie z nich protokotow;

8 ) niezaleznie od innych obowigzkéw, zapewnienie obecnosci przy wykonywaniu prac -
Inspektora nadzoru witasciwego branzowo ze wzgledu na zakres realizowanych w danym
czasie prac - obecnosc¢ Inspektora nadzoru na miejscu realizacji prac odnotowywana bedzie
na liscie obecnosci;

9) biezaca kontrola zgodnosci realizacji prac z umowg z Wykonawcg prac w zakresie: jakosci
wykonywanych instalacji fotowoltaicznych, wbudowanych elementéw i materiatéw,
przepisdw techniczno - budowlanych, a takze wnioskowanie o przeprowadzenie niezbednych
ekspertyz i badan technicznych, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

10) systematyczne i biezagce monitorowanie przebiegu realizacji prac, zgodnie
z zaakceptowanym przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych opdznieniach, nieprawidtowosciach
i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczegdlnych prac oraz podjetych srodkach
zaradczych;

11) wstrzymanie prac w razie prowadzenia ich niezgodnie z umowg lub przepisami prawa,
atakze w przypadkach zagrazajgcych bezpieczedstwu oraz niezwloczne pisemne
poinformowanie o tym Zamawiajgcego;

12) nadzorowanie przestrzegania na miejscu realizacji prac przepisow p.poz. i bhp oraz nad
utrzymywaniem przez wykonawce prac miejsca realizacji prac i terendw sasiadujgcych
w nalezytym stanie i porzadku, zapewniajgcym bezpieczerstwo pracownikom i osobom
trzecim;

13) opiniowanie i przedstawianie do akceptacji zgtoszonych Zamawiajgcemu przez
Wykonawce prac wszelkich propozycji zmian do dokumentacji projektowej;

14) biezgca kontrola oraz sprawdzanie pod wzgledem rzeczowo-finansowym dokumentow
rozliczeniowych sporzgdzonych przez Wykonawce prac;

15) prowadzenie dokumentacji zwigzanej z realizacjg prac, w szczegdlnosci wymaganej
przepisami Prawa budowlanego, a takie kompletowanie wszelkich dokumentéw
przekazanych przez Koordynatora Technicznego, takich jak w szczegdlnosci: atesty
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materiatowe, aprobaty techniczne, wyniki badan, deklaracje zgodnosci dla dostarczonych
materiatow;

16) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdét dodatkowych lub
zamiennych, a takze sporzadzania ,protokotéw koniecznosci” dla robdét dodatkowych lub
zamiennych, sporzadzenia analizy kosztowej dla Zamawiajgcego oraz, w przypadku
zasadnosci wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych, sprawowania nad nimi nadzoru
inwestorskiego w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 umowy;

17) powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy prac, ocena
merytoryczna roszczen Wykonawcy prac i przedstawianie Zamawiajgcemu na pismie
projektéw rozstrzygnie¢ w ww. sprawach wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym,
w terminach  wskazanych przez Zamawiajgcego, reprezentowania Zamawiajgcego
w rozstrzyganiu wszelkich sporéw z Wykonawcg prac — na zgdanie Zamawiajgcego;

18) biezace kontrolowanie waznosci wszystkich certyfikatéw, polis, pozwolen, gwarancji
i poreczen, niezbednych do prawidtowego wykonania prac;

19) nadzér nad sporzadzeniem przez Wykonawce prac dokumentacji powykonawczej,
weryfikacja i zatwierdzenie rozliczen poszczegdlnych etapow realizacji i rozliczenia
korncowego prac (w szczegdlnosci weryfikacja kalkulacji, kosztorysdw powykonawczych,
dodatkowych, zamiennych sktadanych przez wykonawce prac);

20) uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez wtasciwe organy nadzoru,

21) uczestniczenie w sporzadzeniu protokotu inwentaryzacji wykonanych prac w przypadku
odstgpienia od niniejszej Umowy lub umowy na wykonanie prac, albo przerwania prac przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce prac, weryfikacja i zatwierdzanie rozliczen umowy na
realizacje prac w przypadku jej rozwigzania/odstgpienia.

22) kontrolowanie poprawnosci wykonania prac w okresie udzielonej przez Wykonawce prac
gwarancji oraz rekojmi, w szczegdlnosci inspektorzy nadzoru beda uczestniczyc
w przegladach z tytutu gwarancji i rekojmi oraz bedg nadzorowac¢ usuwanie stwierdzonych
wad i usterek w tych okresach.

3. Wykonawca ma prawo:

1) wydawaé Koordynatorom Technicznym polecenia dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub

elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt
budowlanych oraz informacji i dokumentédw potwierdzajgcych zastosowanie przy
wykonywaniu robét budowlanych wyrobéw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane,
a takze informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen
technicznych;

2) zadaé od Koordynatoréw Technicznych, dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie badZz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

3) do wydawania Wykonawcy prac polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy, ktére
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora nadzoru
inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mogg mie¢ forme pisemng
lub ustna.
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§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy dokumenty, ktére beda dotyczyé wykonania
przedmiotu umowy - kopie umowy z Wykonawca prac, ktérych nadzoér inwestorski dotyczy.
2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie do
3 dni od dnia zawarcia umowy na realizacje prac.
3. Dokumenty/informacje uzyskane przez Zamawiajgcego po zawarciu umowy, a dotyczgce
wykonania przedmiotu umowy, przekazywane bedg Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia
otrzymania dokumentéw/powziecia informacji przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy ponadto jest zobowigzany do:
1) udzielenia niezbednych petnomocnictw Wykonawcy umozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie umowy,

2) dokonania odbioru przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z zawartg umowa,

3) zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy na warunkach
wynikajgcych z Umowy.

§4
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy (petnienia nadzoru inwestorskiego):

1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy — w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji ( pisemnej lub elektronicznej) od Zamawiajgcego o podpisaniu umowy na
realizacje prac, ktére sg przedmiotem nadzoru inwestorskiego,

2) zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy — do dnia zakorniczenia robét tj. do dnia
podpisania protokotu koricowego robot budowlanych nad ktérymi sprawowany byt nadzér
inwestorski, a ktorych zakoriczenie planowane jest 23 dni od dnia podpisania umowy na
roboty budowlane.

2. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji prac, umowa na nadzér inwestorski ulega
przedtuzeniu do dnia zakoriczenia prac. Analogicznie w przypadku wczesniejszego
zakonczenia prac, umowa na nadzér ulega skroceniu. Obie te zmiany nie wymagajg
koniecznosci zawierania aneksu do umowy.

§5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §1

WYynosi:

brutto: ..cceeeeeennen. Z1.

sfownie: .....ceeeveeeennens

podatek VAT stawka: ....% tj. cceereeerveerreeeenes zt.
NEttO .eeeveerererernnees zt

stfownie: .....ccooeevvevenes

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy, obejmuje wykonanie
wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia.
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4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe obowigzuje w catym okresie trwania
niniejszej umowy i nie podlega zmianie z jakichkolwiek tytutéw.

5. Okresdlone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty, jakie powstang
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdéw, delegacji oraz inne optaty
i podatki.

6. Ryzyko prawidtowosci ustalenia kosztow wykonania przedmiotu umowy obcigza
Wykonawce.

7. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tytutu:

a) petnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach
nadliczbowych,

b) zwiekszenia zakresu robét z tytutu robot dodatkowych, zamiennych i koniecznych,

c) zmiany terminu realizacji nadzorowanych prac.

8. W razie przerwania prac wykonanie ustugi zostanie zawieszone lub zakorczone bez prawa
dochodzenia odszkodowania lub wyréwnania strat, a wynagrodzenie zostanie zaptacone
proporcjonalnie do zakresu wykonanego nadzoru inwestorskiego.

9. Podstawe do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowié¢ bedzie
podpisany przez Wykonawce, wykonawce prac i Zamawiajgcego protokotu korcowy
realizacji catosci prac.

10. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia ztozenia prawidiowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatgczong kopig protokotu koricowego realizacji catosci prac.
11. Faktura bedzie wystawiona na:

Gmina Stawno,

ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego Nr 31,
26 — 332 Stawno,

NIP 768 17 35 627.

12. Dniem zaptaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment (dotyczy podatnikow VAT).

14. Wynagrodzenie bedzie ptatne na konto bankowe wskazane przez Wykonawce na
fakturze, zawarte na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 .
poz. 931 ze zm.) — wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT/ niejestpodatnikiem-VAT-

16. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT.

17. Wykonawca ma obowigzek zastosowaé stawke podatku VAT zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
§6
Kary umowne
1. Wykonawca moze zgdac zaptaty kary umownej od Zamawiajgcego w przypadku
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1.

-



2. Zamawiajgcy moze zgdac zaptaty kary umownej od Wykonawcy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1,

b) za przerwanie wykonywania prac, wynikajgcych z braku nadzoru prac, trwajgce powyzej
5 dni - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu prac — chyba, ze brak nadzoru spowodowany jest
okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy,

c) za niezorganizowanie narady koordynacyjnej na wniosek Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust 1 za kazdy przypadek niezorganizowania
narady — chyba, Ze niezorganizowanie narady koordynacyjnej spowodowane jest
okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy,

d) za niewywigzanie sie z obowigzku zapewnienia obecnosci przy wykonywaniu prac
wtasciwego branzowo Inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust 1 za kazdy przypadek braku obecnosci, chyba, ze brak
obecnosci spowodowany jest przyczynami niezaleznymi od Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

e) gdy czynnosci zastrzezone dla Inspektora nadzoru bedzie wykonywata inna osoba niz
wskazana w Umowie lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek dokonania takiej czynnosci,

f) braku ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy lub nie przedstawienie kopii
polisy najpdzniej w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy, w wysokosci 500,00
ztotych za kazidy dzien braku ubezpieczenia Ilub nie przedstawienia kopii polisy
Zmawiajgcemu.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia wezwania do
zaptaty.

4. Zamawiajgcy zastrzega prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Zapfata kar umownych przez Wykonawce Ilub potracenie kary umownej przez
Zamawiajgcego z wynagrodzenia Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoniczenia realizacji przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan
wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wyrzadzone
komukolwiek, w tym Zamawiajgcemu, a wynikte z niedotrzymania warunkéw umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.

§7
Zmiany i odstapienia od umowy
1. Wszelkie zmiany umowy moga nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

.



3. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie wykonuje umowe nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji o zawarciu umowy na realizacje prac lub przerwat wykonywanie
przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy przez okres co najmniej 7 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat go w wyznaczonym
terminie,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania umowy inne
osoby niz wskazane w umowie,

4) umowa na realizacje prac, nad ktérg nadzér inwestorski ma by¢ sprawowany, ulegta
rozwigzaniu,

5) ogtoszono upadtosé Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy musi zawieraé¢ uzasadnienie. Wykonawca udziela
rekojmi w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang do dnia
odstgpienia od umowy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy na dzien ztozenia oswiadczenia
o odstgpieniu.

6. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni:

1) sporzadzi¢ protokét okreslajacy stan zaawansowania przedmiotu umowy (prace juz
wykonane i prace niewykonane) wedtug stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy
i przekaza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

2) zgtosi¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci przedmiotu umowy juz
wykonanej.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy bedzie nastepujgcy: w przypadku odstgpienia od czesci przedmiotu
umowy lub rozwigzania umowy nastgpi odliczenie wartosci prac wykonanych od ogdlnej
wartosci przedmiotu umowy, na podstawie wyceny czesci przedmiotu umowy, wykonanej do
dnia odstgpienia lub rozwigzania. Wycene sporzadzi Wykonawca i przedtozy Zamawiajgcemu
celem weryfikacji i akceptacji.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego wycena stanowi podstawe do wystawienia faktur.

8. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty
kar umownych.

§8
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
wynagrodzenie brutto wynikajgce z umowy.
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2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 musi zapewniaé wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

3. Koszt umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ ciggto$¢ ochrony ubezpieczeniowej przez caty okres
realizacji umowy.

6. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy obejmuje
okres krétszy niz termin realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
obowigzywania dokumentu na caty okres realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje

sie do przedktadania kolejnego dokumentu Zamawiajgcemu najpdzniej na 7 dni przed
koricem waznosci ubezpieczenia.

§9
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad lub nieprawidtowosci
powstatych w wyniku bteddéw, uchybien badz nienalezytej starannos$ci w petnieniu nadzoru
inwestorskiego W  wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie oraz  ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode w petnej wysokosci.

§10
Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze koordynatorem inspektoréw nadzoru budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy bedzie Pan ....................

2. Zmiana koordynatora inspektoréw nadzoru budowlanego wymaga pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego na 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie wymaga formy
aneksu do umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzdr inwestorski petnié bedzie:
o T , nruprawnien budowlanych ..................

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 3.
Zmiana moze by¢ dokonana wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i nie wymaga formy
aneksu do umowy. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce wraz
z odpowiednim wnioskiem przekazywane s3 odpowiednie dokumenty potwierdzajgce
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem, iz muszg by¢ one co najmniej takie
same jak wymagane na etapie postepowania o zamodwienie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany oséb, o
ktorych mowa w ust. 3 nie pdziniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
nadzorowania robotami w/w osoby.
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6. Przedstawicielami Zamawiajgcego uprawnionymi do kontaktowania sie z Wykonawca
w trakcie  realizacji  przedmiotu umowy, jest p. Tadeusz Stanik, email:
sekretariat@ugslawno.pl tel. 447551850.

7. Zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy
na 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie wymaga formy aneksu do umowy.

§11
Komunikacja, korespondencja

1. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaswiadczenie,
uzgodnienie badz inny przejaw komunikacji Zamawiajgcego z Wykonawcy, bedzie
dokonywane w formie pisemnej lub elektronicznie.

2. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
bedzie prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w jezyku polskim, bedzie zawieraé
nazwe i numer umowy oraz bedzie wystana pocztg, pocztg elektroniczng na adresy email lub
doreczona osobiscie lub za posrednictwem operatora pocztowego.

3. Kazde polecenie Zamawiajacego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od
momentu jego przekazania i bedzie potwierdzone na zadanie Wykonawcy pisemnie lub
elektronicznie na adres email......ccovvveceecennnnnnn. w terminie 1 dnia roboczego od jego
przekazania.

§12
Postanowienia koncowe

1. W kwestiach nieuregulowanych majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz innych wtasciwych przepiséw.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejszej
umowy wystang i nieodebrang przez drugg strone uwaza sie za doreczong po uptywie 7 dni
od daty powtérnego awizowania przesytki nadanej za posrednictwem operatora
pocztowego; zas wystang na dotychczasowy adres poczty elektronicznej i nieodebrang —
uwaza sie za doreczong z dniem jej wystania.

3. W przypadku zmiany siedziby Zamawiajgcego lub Wykonawcy, a takze zmiany adresow
wskazanych w umowie, w tym adresu poczty elektronicznej — Strony zobowigzujg sie do
niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o zaistniatej zmianie. W przypadku zaniechania
tego obowigzku przez strony umowy, doreczenie korespondencji na ostatni znany adres, w
tym adres poczty elektronicznej, zastosowanie ma zasada okreslona w ust. 2.

4. Wszelkie ewentualne spory bedg rozstrzygane przez Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy).
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Zataczniki:
1/ formularz ofertowy,
2/ kserokopia uprawnien budowlanych inspektoréow.

WYKONAWCA
(Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)

ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata skarbnika

.



