Wykonanie remontu drogi wewnetrznej w obrebie przejazdu kolejowego w miejscowosci
Bratkow

Projekt
Zatqcznik Nr ......

Wzér umowy

UMOWA NR 2151. ....... 2018

zawarta W dniu  .occeceeeeeieve e w Urzedzie Gminy w Stawnie pomiedzy
Gming Stawno
z siedzibg Stawno, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 31,
26 - 332 Stawno
reprezentowang przez:

mgr Tadeusza Wojciechowskiego—Wodjta Gminy Stawno  zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajacym”,

NIP 768-17-35-627; REGON590648178

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: .oeiveeiveeerteeiteeateessresteasseesseeassessseasessssesseessessssesssessssesssseessesasesssessssesssesssessnsenns
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”, tgcznie zwanymi dalej ,,Stronami”

Przedmiotowe postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien  publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) poniewaz wartos¢ zamowienia
nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro ( art. 4 pkt. 8 )

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu drogi wewnetrznej w obrebie
przejazdu kolejowego w miejscowosci Bratkéw na dziatce nr ewid. 566.

2. Inwestycja polega na wykonaniu:
1) oczyszczenia istniejgcej podbudowy,

2) podbudowy z kruszywa tamanego warstwa dolna i gérna o grubosci po zageszczeniu

10 cm wykonane z kruszywa frakcji 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie w ilosci 320,00 m?,



Wykonanie remontu drogi wewnetrznej w obrebie przejazdu kolejowego w miejscowosci
Bratkow

3) nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa
$cieralna) 320,00m?,
4) poboczy o szerokosci 0,5 m i gr. 10 cm z kruszywa famanego. — 160m?
5) taczna grubos$¢ nawierzchni- 15 cm
3. Zakres rzeczowy
L.p. Wyszczegdlnienie zakresu rzeczowego

1. | Roboty przygotowawcze

2. | Nawierzchnia

3. | Pobocza

4. | Oznakowanie pionowe

4.

a

Szczegdtowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia zawieraja:

) projekt budowlany

b)szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

6.

1.
1)

2)

3)

Prace obejmujgce remont drogi na terenie kolejowym w obrebie przejazdu kolejowego
nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Sekcji Eksploatacji Skarzysko — Kam.
ul. Niepodlegtosci 92, 26 — 110 Skarzysko Kamienna, powiadamiajgc przed rozpoczeciem
robot zarzadce ternu w celu przekazania placu budowy zgodnie z zatgczonym wzorem
protokotu przekazania placu budowy.

W trakcie robét nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na istniejgce urzadzenia infrastruktury
techniczne;j.

Nie  wyklucza sie lokalizacji innych  urzadzen infrastruktury technicznej,

niezaewidencjonowanych na mapach.

§2
Terminy
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:
Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiajgcego niezbednych decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych rozpoczecie procesu nadzoru budowlanego nastgpi w dniu podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokotem przekazania teren budowy w terminie 3 dni
od dnia podpisania umowy .

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie do dnia.....cccceeceereeenee. ,
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4) rozpoczecie realizacji robét budowlanych nastgpi — w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.
§3

Obowiazki Zamawiajacego
1.Zamawiajacy zobowigzany jest do :
1) uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa postanowien
lub decyzji wtasciwych organdéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
2)dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi,
3) przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2. W przypadku wystgpienia przeszkdd zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgcych
z dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminie 5 dni zajgé pisemne
stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opdznienie w wyjasnieniu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim moze skutkowaé wydtuzeniem koricowego terminu wykonania przedmiotu umowy

o okres opdznienia.
84
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robdot od Zamawiajgcego;

2) Zabezpieczenie terenu robdt;

3) oznakowanie robodt ( zgodnie z projektem organizacji ruchu);

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt;

5) Zapewnienie dostaw energii elektrycznej na wtasny koszt;

6) Zapewnienie dostaw wody na wtasny koszt;

7) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows.

8) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

9) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska ( Dz. U. z 2018 r. poz. 799
ze zm.)

b) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)



Wykonanie remontu drogi wewnetrznej w obrebie przejazdu kolejowego w miejscowosci
Bratkow

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, Ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

13) Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

14) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

15) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow.

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

17) Wykonawca na swdj koszt i we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze
budowy do momentu przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia przejecia terenu budowy do dnia
bezusterkowego odbioru koncowego obiektu.

18) Wykonawca na swdj koszt wykona podtgczenia medidow dla potrzeb urzadzenia terenu
budowy oraz poniesie koszty wynikajgce z ich eksploatacji przez caty czas trwania budowy.

19) Wykonawca poniesie ewentualne koszty wytgczen i wtgczen energii elektrycznej.

20) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektow, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji;
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22) Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koAcowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

23) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie 14 dni od daty stwierdzenia wad i usterek;

24) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

25) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptyngé na jakosc robét lub termin zakorczenia robdt;

26) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni obstuge geodezyjng przez
uprawnione stuzby w tym:
a) geodezyjne wytyczenie,
b) inwentaryzacje powykonawczg
27) Wykonawca w trakcie realizacji robdt jest zobowigzany do zabezpieczenia punktow
geodezyjnych. W przypadku zniszczenia zobowigzany jest na witasny koszt do ich
odtworzenia.
28)Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego, pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, uprawnionym

przedstawicielom Zamawiajgcego oraz udostepnienie im wymaganych dokumentow.

29)Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BiOZ) zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od daty

przekazania terenu budowy, nie pdzniej niz do dnia rozpoczecia robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe wskazang w Ofercie
Wykonawcy.

Kierownik budowy(robdt) w osobie ........................

4. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi

by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wyfacznie wtedy, gdy kwalifikacje idoswiadczenie
wskazanej osoby bedzie spetniaé warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdérej mowa wust.3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Kierownik budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

7. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia i oznakowania robdt zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy oraz zasadami okreslonymi w ust.8.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania nastepujgcych zasad organizacji ruchu

w zwigzku z prowadzonymi robotami:

a) minimalizowania catkowitego czasu prowadzenia robdt,

b) oznakowania robét przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego i poziomego
wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami,

c) stosowania do oznakowania znakdéw i urzadzen o bezpiecznych konstrukcjach z materiatow

lekkich i bezpiecznych dla kierujgcych pojazdami w przypadku najechania na nie.

§5
MATERIALY

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy uzyciu materiatdw wtasnych. Koszty materiatéw
objete sg wynagrodzeniem, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy.

2. Zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg spetniaé wszelkie wymogi Specyfikacji

Technicznej, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych to jest:

- posiadac¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobata
techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy,

- by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.
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3.Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegétowych informacji dotyczacych
zrédta pochodzenia materiatébw planowanych do wbudowania Zamawiajgcemu wraz
z odpowiednimi swiadectwami.

4. Zamawiajacy, ma prawo zgda¢ okazania w/w dokumentéw od Wykonawcy oraz w uzasadnionych
przypadkach wykonania przez niego badan jakosciowych i ilosciowych, stosowanych materiatéw
oraz wyrobow budowlanych.

5. W przypadku o ile badania wykazg niezgodno$é¢ stosowanych materiatdow i wyrobow
budowlanych z obowigzujgcymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materiatéw ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy wskutek zastosowania niewfasciwych materiatéw i urzadzen,
niespetniajacych wymogow norm, obowigzujacych przepisOw  oraz  wymagan
wynikajgcych z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét.

7. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

8. Kazda robota, w ktdrej wykorzystano materiaty niespetniajace zapiséw pkt.2. nie zostanie

przyjeta do odbioru.

9. Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé sukcesywnie Zamawiajgcemu niezbedne atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty na materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy
wydane przez uprawnione jednostki, najpdzniej 7 dni przed odbiorem danego elementu robdt.
Komplet tych dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz

z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru.

86

1. Podjecie decyzji w sprawie robdt zamiennych stuzy wytgcznie Zamawiajgcemu.

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, przy
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czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obwigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezenn do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w
terminie 14 dni od otrzymania w/w projektéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii w/w umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany.
3. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust.2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust.
2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
6. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4
8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

8



Wykonanie remontu drogi wewnetrznej w obrebie przejazdu kolejowego w miejscowosci
Bratkow

zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamodwienia publicznego. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierac:

1) zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia, ktéra nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajgca z
oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamdwienia powierzonego podwykonawcy, nie dtuzszy niz
wynikajacy z par. 2 umowy.

4) warunki ptatnosci:

a) zapfata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robdt nastgpi po ich odbiorze,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

12. Wszelkie zmiany uméw, o ktédrych mowa w ust. 6 i 9 wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

14. W przypadku stwierdzenia obecnosci na terenie budowy podwykonawcy nie zgtoszonego
Zamawiajgcemu do akceptacji, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia, bez ponoszenia obowigzku zaptaty odsetek w wysokosci ustawowej, do czasu
przedstawienia przez Wykonawce dowodu, ze podwykonawca ten otrzymat wszystkie nalezne mu

kwoty za wykonane roboty.
§8
GWARANCIA

1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na caty przedmiot umowy na okres
.................. miesiecy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koficowego catego zadania.

la. Szczegdtowe warunki gwarancji zawiera Karta gwarancji wykonanych robdt budowlanych
stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
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1b. Okres rekojmi za wady réwny okresowi gwarancji.
1c. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

- w dniu nastepnym liczac od daty zakoriczenia odbioru ostatecznego,

- dla wymienianych materiatéw i urzadzen w dniu nastepnym liczagc od dnia ich wymiany,
a w przypadku innych napraw stosownie do art. 581 Kodeksu Cywilnego.

1d. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

2. Wykonaweca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji zgodnie z kartg gwarancyjna.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 14 dni od pisemnego zawiadomienia o stwierdzonych wadach i usterkach,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztéw, ponoszac je w catosci.

5. Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z cigzgcych na nim obowigzkéw, Zamawiajgcy moze
na jego koszt usung¢ wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek
pokryje Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad, ujawnionych w trakcie odbioréw
oraz w okresie i w ramach gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym w niniejszej umowie.

8. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu robdt po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie
stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin usuniecia tych wad.

9. Zamawiajagcy wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem
terminu gwarancji ustalonego w umowie.

10. W razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad i usterek, Zamawiajacy wyznacza

takze termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad i usterek.

§9

Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce
po zakonczeniu prac i odebraniu protokotem korncowym odbioru robét oraz po przedtozeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 7, biorgcych udziat w
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realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji
robét podwykonawcy/om, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robdét wykonanych przez podwykonawce/éw Wykonawca dotgczy
pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcéw, oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce, ze do kornca okresu objetego rozliczeniem ptatnosci na ich rzecz zostaty
terminowo dokonane, wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur/rachunkéw oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz

podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcéw.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty i oswiadczen,
o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowoddw zaptaty.

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zapfata o ktérej mowa w ust. 3 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajagcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
9. Dokonanie przelewu wierzytelnosci (cesja) wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§10
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe ustalone na podstawie ztozonej oferty na kwote —

cena netto.................. zt. (stownie: ..eeveverecee. )
podatek VAT w wysokosci ..........%, tj. coceerreenene. zt. (stownie: ... )
cena brutto.................. zt. (stownie: ....coeverienennne. ) z zastrzezeniem punktu 3 i 8.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

3. Zamawiajacy dopuszcza, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie w toku
realizacji zamdéwienia w przypadku zmian urzedowych wysokosci stawek podatku od towarow
i ustug, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do
niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie protokdt ostatecznego

odbioru robat.
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Ptatnikiem bedzie:

Gmina Stawno,

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego Nr 31,
26 — 332 Stawno,

NIP 768 17 35 627.

. Nalezne wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

. Termin pfatnosci faktury wynosi................. dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej

faktury Zamawiajgcemu. Dniem zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wartos¢ faktury koricowej zostanie pomniejszona o
wysokos¢ kar umownych ustalong w oparciu o postanowienia umieszczone w § 12 niniejszej

umowy.

§11

Odbiory

Strony ustalajg ponizsze zasady odbioru przedmiotu umowy.

1

1

1
1

. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych rodzajéw odbioréw:

a) Odbidr robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu
b) Odbidr koricowy

.1. Odbidr robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu nie pdzniej niz 3 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru przez Kierownika budowy.

.2. Dokonanie odbioru bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego oraz na protokole odbioru.

.3.Jezeli Zamawiajgcy nie zostanie poinformowany w powyiszy sposdb o zakorczeniu robot

zanikajagcych lub podlegajgcych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest, na wtasny koszt, odkry¢

te roboty lub wykonaé¢ rozkopy niezbedne do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrdcic

roboty do stanu poprzedniego.

1.
2.

2. Odbidr koncowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze po zakonczeniu przedmiotu umowy nastgpi odbiér koricowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koricowego pisemnie.
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Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koicowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

2) dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o zakoriczeniu budowy,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot)

6) kosztorysy powykonawcze na wykonane roboty.

7) inwentaryzacje powykonawczg

Brak w/w dokumentéw stanowi¢ bedzie brak podstawy do dokonania odbioru prac

i ptatnosci.

5.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru koricowego na pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8.Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady i usterki:

9.

10.

a) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad
i usterek,

b) nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie -Zamawiajgcy

zazada ponownego wykonania poszczegdlnych robét na koszt Wykonawecy.

W  kwestiach  spornych  dotyczacych  jakosci  wykonanych  robét  Zamawiajgcy

moze zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, préb, ekspertyz i opinii.

W przypadku stwierdzenia, ze powstate wady i usterki wynikty z winy Wykonawcy, zostanie

on obcigzony kosztami tych opracowan.
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11. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzi sie, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, zastosowania niezgodnego z umowga materiatu,
niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
a takze braku lub niekompletnosci dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcy moze odmowic
dokonania odbioru.

12.Na koszt Wykonawcy bedg wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynnosciami
odbiorowymi.

13.Pod pojeciem wad i usterek rozumiane sg jakiekolwiek odstepstwa od nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

14.0dbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje na podstawie bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego, ktéry bedzie zawierat decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia lub
odmowy przyjecia przedmiotu umowy oraz podpisy 0sdb uczestniczgcych w odbiorze.

15. Data podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego obiektu bedzie dniem
poczatku biegu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

16.Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru koricowego.

17.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia protokotéw odbioru robdt a takze sporzadzenia

protokotéw z przeprowadzonych przegladéw gwarancyjnych.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

-z tytutu nieterminowej realizacji robét w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust. 3 umowy -
w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia,

-z tytutu stwierdzonej nieuzasadnionej nieobecnosci na budowie kierownika budowy -
w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien,

-z tytutu nieterminowego usuwania wad - w wysokosci 0,8 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w stosunku do terminu usuniecia wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn innych niz sita wyzsza (za przerwe
w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy)
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien

przerwy,
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- w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy,

- w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy za kazdy dzierh opdznienia. /Catkowita suma kar
umownych naliczonych na podstawie niniejszego punktu nie moze przekroczy¢ 100% wartosci
umowy/

-za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek,

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy
przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1 za kazdy przypadek.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty wystgpienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptaty.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia.

4. Jezeli wysokos¢ szkody, poniesionej przez Zamawiajgcego, przekroczy wysokos$¢ kar umownych,
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu

cywilnego.
§13
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy,
wskutek czego jest prawdopodobne, ze nie zdota wykonaé robét w umdwionym terminie.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informacji o uptywie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
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w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego -
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci.

2. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w przypadku nie przekazania placu

budowy i dokumentacji technicznej.

4. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

1) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych, jezeli

odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

2) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot

w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

3) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym

celu odpowiedni termin.

§14

Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy.
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2. W szczegodlnosci Zamawiajgcy ustanawia nastepujace warunki umozliwiajgce zmiane tresci
umowy:

1) zmiany wysokosci podatku VAT, jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana
przepiséw podatkowych,

2) zmiany podwykonawcéw lub zakresu robdét wykonywanych przez podwykonawcdéw zgtoszonych
przez Wykonawcdéw wedtug postanowien umowy,

3) zmiane terminu realizacji umowy z powodu wystgpienia nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych,

4) jezeli konieczno$¢ zmiany terminu realizacji umowy wynikta z okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce, a w szczegdlnosci zostata wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie
decyzji przez jakikolwiek wtasciwy organ (dziatanie lub bezczynnosc organdw),

5)koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

6)wykonania robét zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego wykonania umowy i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamodwienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz
wynikajgcego z tresci oferty,

7)nadzwyczajnych warunkéw jak: niewypaly i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; inne
przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych niemozliwosciag
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa,

8)zaistnienia po stronie Zamawiajgcego koniecznosci usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia
istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych - nieujawnionych przed wszczeciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego,

9) zmiany oso6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajace

warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

10) w przypadku wystgpienia okolicznosci wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki
zewnetrzne (np. inne niezalezne budowy),

11) wystgpienie koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, od ktérych zalezy wykonanie
przedmiotu zamoéwienia;

12) odkrycie przeszkdd, instalacji i urzadzen na terenie budowy, ktérych nie naniesiono na
dokumentacje geodezyjng, geologiczng lub projektowg i ktéorych wystgpienie powoduje
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania robot;

13) powziecie informacji o nowych rozwigzaniach technicznych, technologicznych i jakosciowych,
ktorych zastosowanie okaze sie korzystne dla zamawiajgcego, a nie spowoduje rozszerzenia
zakresu zamoéwienia i koniecznosci zwiekszenia umdwionego wynagrodzenia;
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14) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku sity wyziszej, przez ktérg, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec taczgcej Strony wiezi prawnej,
e o charakterze niezaleznym od Stron,
e ktérego Strony nie mogty przewidzieé przed zawarciem Umowy,
e ktdrego nie mozna unikngc¢ ani ktdremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci,
za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé sie bedzie w szczegdélnosci:
powddz, pozariinne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne,
nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy na warunkach w niej

okreslonych.

3. Okresla sie nastepujgcy tryb dokonywania zmian postanowien umowy:
a) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie, za zgodg obu stron wyrazong

na pismie, pod rygorem niewaznosci,

b) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia powyzszych okolicznosci,

¢) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad

powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 07.07.1994r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

8§16

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Kontrasygnata skarbnika

Zatqcznik nr ........... do umowy nr.......ceeeeeeenn dnia ..........

DOKUMENT GWARANCYINY( wypetniany po zakonczeniu i odbiorze robét )

KARTA GWARANCYJINA

Stosownie do postanowie umowy z dnia .....cccceeeeeeeeeeennnn. Y S ,
ktdrej przedmiotem jest realizacja zadania pod NAZWG: ..ccccceeeeeeeiviieieccecee e,
Gwarant:

1. Gwarant oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3. Gwarant udziela petnej gwarancji na cato$¢ robét budowlano — montazowych i uzyte
materiaty objetych niniejszym zamdéwieniem na okres ........ miesiecy,
- liczac od daty bezusterkowego odbioru koicowego zadania.
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4. W okresie gwarancji zobowigzujemy sie, na wezwanie Zamawiajgcego, na swoj koszt
usuwac wszelkie wady i usterki bedgce rezultatem ztej jakosci przeprowadzonych robét lub
zastosowanych materiatéw, ktore zostang ujawnione po odbiorze koricowym zadania.

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

6. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcéw odpowiadajg okresowi udzielonemu
przez Gwaranta i liczone bedg od daty bezusterkowego odbioru koricowego catosci zadania.
7. Wszelkie wady ukryte przedmiotu umowy, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi Gwarant
zobowigzuje sie usung¢ w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajacego.
8. Gwarant zobowiazuje sie, ze czas reakcji serwisowej, rozumiany jako podjecie czynnosci
diagnostycznych w miejscu realizacji przedmiotu umowy, nastgpi w ciggu 48 godzin,
natomiast usuniecie wad i usterek nastgpi najpdiniej w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia przez Zamawiajacego.

9. Jezeli w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci ujawnione zostang wady lub/i
usterki dajgce sie usung¢ Gwarant usunie je na witasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 7 dni.

10. Wszelkie naprawy gwarancyjne w okresie rekojmi wykonywane bedg na koszt i ryzyko
Gwaranta.

11. Gwarant w trakcie wykonywania prac wynikajgcych z rekojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody osdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robét.

12. Do zachowania rekojmi za wady fizyczne robdt budowlanych wystarczy, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Gwaranta o wadzie w termie do 30 dni od jej wykrycia.

13. Jezeli Gwarant nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robét wystgpig zjawiska zagrazajgce
bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Gwaranta niezwtocznie,
tj. nie pdéiniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Gwaranta. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

14. Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dtuiszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie
do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

15. W przypadku usuniecia przez Gwaranta istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili
wykonania robdt budowlanych lub usuniecia wad.

16. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedfuzeniu o czas, w ciggu ktdrego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z tego przedmiotu nie mogt
korzystac.

17. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wymiany wadliwe] czesci Przedmiotu umowy na
wolng od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepujg wady
uniemozliwiajace eksploatacje Przedmiotu umowy. Zadanie wymiany nalezy zglosi¢ na
piSmie. Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej na
rzecz wolng od wad, albo zostata dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin
gwarancji biegnie na nowo, liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia
zwrotu rzeczy naprawione;.

18. Gwarant w okresie trwania gwarancji jakosci wykonania Przedmiotu umowy,
zobowigzany jest, przy wspoétudziale przedstawiciela Zamawiajgcego, do dokonywania raz
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w roku, na wtasny koszt, przeglagdéw gwarancyjnych umozliwiajgcych stwierdzenie

ewentualnych wad i usterek, pozwalajgcych Zamawiajagcemu wyegzekwowadé ich usuniecie

od Gwaranta.

19. W przypadku koniecznosci dokonywania przegladdéw gwarancyjnych czesciej - zgodnie z

wymaganiami narzuconymi przez producenta, Gwarant zobowigzuje sie do ich dokonywania

na wtasny koszt.

20. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony rozumiejg: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j
i strajk generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie niewtasciwej konserwacji i uzytkowania

obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

21. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usuniecia Zamawiajgcy / Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu

odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego / przekazania

obiektu do uzytkowania przez caty okres trwania gwarancji.

22. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac

nad usuwaniem wad i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od dnia sporzadzenia

stosownego protokotu szkodowego. Powyzszy wymédg dotyczy réwniez szkdéd wyrzadzonych

podmiotom trzecim.

23. Gwarant niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$é z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego / robét budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jako$ci upowazniony przedstawiciel Gwaranta:
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